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MEMORIA  
1. Objeto del Proyecto 
1.1. Naturaleza del Proyecto 
La riqueza forestal que poseen los montes de la provincia de Valladolid se ha visto 
afectada en los últimos tiempos debido a la situación de abandono que éstos 
presentan, condicionada, en muchos casos, por su régimen de propiedad.  
Este estado de dejadez encuentra su explicación en la parcelación catastral donde se 
muestra que en numerosas ocasiones pocas hectáreas de superficie se ven 
excesivamente parceladas y, por consiguiente, con demasiados propietarios que 
poseen extensiones muy pequeñas y que no ven rentable llevar un cuidado de sus 
parcelas por la creencia de que no se puede sacar aprovechamiento de ellas o porque 
les supone un esfuerzo económico del que, a priori, no se ve un beneficio inmediato o 
no se ven los problemas que se pueden prevenir a raíz de esta inversión. 
Por todo esto, los montes en muchas ocasiones no están gestionados y cuidados 
como deberían, y a parte de la falta de aprovechamiento que se hace de ellos, se 
incrementa el riesgo de que surjan incendios forestales en estas zonas, ya que la 
carga de combustible es mucho mayor que en otras bien gestionadas y con un 
mantenimiento óptimo. Concretamente en el monte de estudio para el presente 
proyecto, la gran parcelación que presentaba ha sido sustituida por una única 
propiedad perteneciente a la Junta de Castilla y León en base a la cual se puede 
realizar un mejor cuidado y gestión de dicho monte. Debido a este hecho, el objeto del 
presente proyecto es llevar a cabo la gestión selvícola apropiada para prevenir los 
incendios forestales que pudieran surgir en la zona, efectuando los diagnósticos 
adecuados en cada rodal definido y llevando a cabo los tratamientos selvícolas 
oportunos en cada uno de ellos. 
Es preciso destacar que la problemática con el fuego no se ha producido con gravedad 
en este lugar pero en el decenio 2001-2010 se produjeron 7 incendios dejando una 
superficie calcinada de 8,14 ha (MAGRAMA, 2012). Esta superficie afectada no es 
muy extensa si se considera que ha sido afectada en siete ocasiones distintas. Sin 
embargo, al mismo tiempo, se demuestra que existe ocurrencia de incendios en la 
zona y que, aunque en los últimos años no han sido de gravedad, es necesario 
prevenir contra ellos para que en años futuros no se de un problema mayor. Así 
mismo, Quintanilla de Onésimo tiene un nivel de riesgo IV según la Orden de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente con fecha de 16 de mayo de 2013, que 
unido a la localización de la ladera de trabajo colindante a zonas agrícolas, donde se 
trabaja con maquinaria durante todo el año y donde pueden surgir puntos de incendio 
ocasionados por esta maquinaria, y debido al estado de la masa con una elevada 
carga de combustible, hacen que las probabilidades de ocurrencia de incendio en esta 
zona sean mayores. 
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A toda esta problemática se le añade el hecho de que desde una perspectiva social no 
se ve la grave situación que se genera dejando el monte con una elevada carga de 
combustible y con una estructura selvícola inadecuada, puesto que un monte de esas 
características supone en algunas ocasiones una pérdida de biodiversidad, además 
del problema de los incendios forestales, así como un peor aprovechamiento de los 
recursos del bosque y la dificultad para disfrutar de todos los aspectos recreativos de 
la zona, hecho que debería interesar a la población y que convierte a la concienciación 
e información acerca del estado de los montes en dos aspectos que el presente 
proyecto, tras su realización, pretende solucionar. 
1.2. Localización y accesos 
El monte nº 110, según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de 
Valladolid, denominado “El Carrascal”, se encuentra ubicado en el término municipal 
de Quintanilla de Onésimo (anteriormente llamado Quintanilla de Abajo) perteneciente 
a la provincia de Valladolid dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, 
España. Concretamente, para mayor exactitud, el centro aproximado de la zona de 




Quintanilla de Onésimo cuenta con una superficie de 55,17 km2, de los cuales 3.247 
ha son superficie forestal. Este municipio se sitúa a orillas del río Duero entre 
Valladolid, a unos 35 km, y Peñafiel, a 21 km aproximadamente, como poblaciones 
cercanas más destacables. Así mismo, los municipios con los que limita son: 
- Sardón de Duero, a 6,6 km por la N-122 hacia el oeste. 
- Olivares de Duero, a 1,8 km hacia el norte. 
- Valbuena de Duero, 7,6 km hacia el noeste. 
- Quintanilla de Arriba, a 12,7km por la N-122 hacia el este. 
- Cogeces del Monte, a 16,9 km por la VA-203 hacia el sur. 
A Quintanilla de Onésimo se llega por la carretera N-122 y en este municipio comienza 
el Canal del Duero.  
Concretamente, al monte de trabajo se accede a través de varios caminos que se 
ramifican desde esta carretera N-122 y desde la VA-203 y a partir de los cuales se 
puede circular por gran parte de la superficie de estudio por las sendas que se han 
creado en base a éstos. De la misma forma, por la Cañada Basilón o de la Puentecilla 
se puede acceder desde el pueblo hasta el monte e incluso atravesarlo, y junto a los 
caminos que llevan a la ladera se puede hacer un recorrido por toda la superficie. 
Además, se cuenta con algunos cortafuegos por los que también se puede transitar. 
En la mayoría de estas vías el paso se permite tanto a pie como con vehículos, lo que 
permite mayor facilidad a la hora de entrar en el monte, así como una posible 
introducción de maquinaria para realizar los trabajos oportunos.  
La propiedad de la parcelación antes de la adquisición por parte de la Junta de Castilla 
y León se encontraba muy disgregada. Según se ha comprobado en la Dirección 
General del Catastro, la ladera se divide en dos polígonos (7 y 8) los cuales suman un 
total de 175 parcelas con su correspondiente referencia catastral. Actualmente, todas 
ellas pertenecen a la Administración pública, como ya se ha dicho, por lo que su 
41º 37’ 10.26’’ N 
4º 19’ 13.31’’ W 
ETRS89 huso30N 
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gestión resulta más fácil al ser un único propietario con el que consultar las decisiones 
y por la vinculación de éste con la protección del medio. 
Cabe añadir que la zona de estudio se enmarca dentro de una Zona LIC por lo que su 
cuidado y gestión en la prevención de incendios forestales para su preservación es 
uno de los factores más importantes sobre los que actuar. 
1.3. Dimensiones 
El monte nº 110 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública en el que se va a trabajar 
en el presente proyecto consta de un total de 1.168,58 ha de las que serán tratadas 
128,6 ha, todas ellas dispuestas en la ladera y sobre las que se actuará según la 
gestión selvícola que se decida en el presente proyecto. En ella se pueden distinguir 
espacios bien diferenciados en función de la estructura de la vegetación, del estado de 
desarrollo y del tipo de especies presentes, que se detallará más adelante. Por ahora, 
se va a dividir el total de la superficie del monte en dos partes bien diferenciadas: el 
páramo de gran extensión y sobre el que no se va a actuar, y la ladera de dicho 
páramo considerada una zona de mayor riesgo de incendios por su estructura vegetal 
y su colindancia con los cultivos agrícolas y sobre la que se va a focalizar el proyecto. 
2. Antecedentes 
2.1. Motivación del Proyecto 
El presente proyecto surge como estrategia de mejora de la ladera del monte nº110 “El 
Carrascal” en Quintanilla de Onésimo, para su defensa contra los incendios forestales, 
tal y como ya se ha comentado anteriormente. Este trabajo cuenta con dos 
promotores, la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León puesto que el 
tipo de acciones que se van a realizar en la zona así lo requieren. Por un lado, por 
motivos académicos, se redacta como trabajo de fin de estudios de Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural por la Universidad de Valladolid y como prueba 
final que recoge y engloba conocimientos de diversos aspectos y materias aprendidos 
durante los años de estudio de dicha titulación tales como selvicultura, incendios 
forestales, ordenación de montes, aprovechamientos forestales o botánica, entre otros. 
Por otro lado y debido al estado de la masa y la propiedad del terreno, es útil para la 
Junta de Castilla y León adoptar una serie de medidas selvícolas de actuación y 
gestión con el fin de mejorar la estructura forestal del monte y llevar a cabo las 
evaluaciones oportunas en la consecución de una masa forestal más apropiada y 
resistente en la defensa contra los incendios forestales, de forma que se elimine la 
problemática que se encuentra en la zona por el abandono que ha sufrido este entorno 
al no obtenerse todos los rendimientos y aprovechamientos que ofrece la zona de 
trabajo. 
3. Bases del Proyecto 
3.1. Directrices 
La finalidad perseguida en este proyecto es llevar a cabo los tratamientos y gestión 
selvícolas necesarios para mejorar el estado de la masa de la ladera del monte nº 110 
y con ello evitar los incendios forestales que pudieran producirse en la zona en la 
medida de lo posible, o en todo caso, reducir el riesgo derivado de éstos.  
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Para ello se va a seguir el tipo de gestión forestal más rentable de forma que se utilice 
la menor mano de obra y maquinaria posibles, reduciendo la inversión en el proyecto 
al mínimo y consiguiendo un rendimiento óptimo.  
A partir de estas consideraciones, se elaborará el diagnóstico selvícola sobre el que se 
trabajará, estudiando y analizando las alternativas oportunas para conseguir el 
máximo rendimiento y determinando la gestión más apropiada para esta zona. Bajo 
este criterio, se va a utilizar maquinaria y mano de obra que se encuentre próxima a la 
zona de trabajo, así como en el caso de ser necesarios algunos materiales de obra, 
éstos se conseguirán en el propio municipio o en las inmediaciones de éste para 
minimizar gastos. Además, se respetará la masa forestal instalada en la zona dando 
prioridad de tratamiento a aquellas especies de mayor valor económico y ecológico y 
respetando la sucesión particular de la vegetación de la ladera. 
3.2. Objetivos particulares 
El objetivo principal de este proyecto, como ya se ha comentado anteriormente, es la 
realización de la gestión selvícola adecuada para prevenir los incendios forestales que 
pudieran ocurrir en la zona, llevando a cabo los diagnósticos adecuados en cada rodal 
definido en función de las características de la masa y efectuando los tratamientos 
selvícolas oportunos en cada uno de ellos. Sin embargo, esta finalidad no puede 
entenderse sin tener en cuenta otros objetivos más concretos que también es 
necesario conseguir para que la zona de estudio sea un espacio apto para alcanzar 
tanto la finalidad principal como otras de interés social, económico o ambiental, entre 
las que se encuentran: 
 Proteger la zona por estar clasificada como LIC y, por tanto, ser digna de 
preservar su calidad como lugar de visita y recreo.  
 
 Mejorar las pistas de acceso para poder realizar con mayor eficiencia 
aprovechamientos futuros y, con ello, mejorar el rendimiento de las máquinas y 
posibilitar un tránsito más fácil por toda la zona de trabajo. 
 
 Repasar los cortafuegos creados en años anteriores como medida de apoyo a 
las acciones que se realicen en los diferentes rodales. 
 
 Realizar los aprovechamientos de madera, piñones, setas o de cualquier otro 
recurso que pueda ofrecer la zona beneficiándose bien de las actuaciones que 
se van a realizar o bien del resultado de éstas una vez finalizado el proceso. 
 
 Preservar la importancia paisajística del monte a pesar de la intervención que 
se quiere llevar a cabo reduciendo al máximo el impacto visual creado por 
estructuras como los cortafuegos. 
 
 Mantener una masa óptima para conservar a las especies de fauna presentes 
en este lugar y evitar que tras los tratamientos selvícolas algunas de ellas 
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3.3. Criterios de valor 
Los objetivos particulares pueden verse condicionados por la preferencia de unos fines 
sobre otros o debido a la contraposición de éstos.  
Por ello, la mejora de las pistas de acceso o el perfeccionamiento de los cortafuegos 
existentes son dos tareas de importancia en la consecución del objetivo principal del 
proyecto, lo que supondría dejar a un lado el posible impacto visual o paisajístico que 
estas actividades pueden conllevar. Así mismo, se quiere evitar que los tratamientos 
que se realicen hagan perder a esta ladera la calidad que la caracteriza y por la que se 
incluye a este monte en la clasificación LIC.  
Además, se considera importante preservar las buenas producciones de distintos 
recursos que actualmente ofrece el monte, por lo que la selvicultura que se aplique 
tratará de no afectar a este fin. De la misma forma, buena parte de las hectáreas que 
conforman la ladera de trabajo cuentan con ejemplares en los que se pueden realizar 
labores selvícolas para la obtención de madera, aspecto a tener en cuenta como un 
posible aprovechamiento a ejecutar en la zona y que se planteará en el presente 
proyecto. La fauna también se considera de importancia, pero la ocurrencia de un 
incendio forestal supondría la pérdida de ésta por lo que se deja en un segundo plano 
su conservación, siempre teniendo cuidado de no crear un daño severo sobre las 
distintas poblaciones animales que habitan la zona y al mismo tiempo realizando las 
actuaciones oportunas sobre la vegetación. 
3.4. Condicionantes internos 
3.4.1. Medio físico 
El monte objeto de trabajo se encuentra en la hoja 373 del Mapa Topográfico Nacional 
de España a escala 1:50.000. Su posición geográfica queda ubicada en la Meseta 
Norte de la Península Ibérica y perteneciente a la Cuenca del río Duero. 
3.4.1.1. Posición orográfica y configuración del terreno 
El monte nº 110 “El Carrascal” se presenta en la zona oriental de la provincia de 
Valladolid, en una posición relativamente central respecto de algunas grandes 
cadenas montañosas españolas como son: 
- La Cordillera Cantábrica al norte. 
- El Sistema Ibérico al este 
- El Sistema Central al sur. 
- Los Montes leoneses al oeste. 
Este monte se conforma por una gran extensión de páramo, formación característica 
de muchas zonas de la Meseta Norte que abarca la mayor parte de la comunidad 
autónoma de Castilla y León, con su correspondiente ladera que concretamente será 
el lugar de trabajo para este proyecto. 
Dicha ladera cuenta con una pendiente muy variable según las diferentes zonas con 
valores de 6 a 44 %.  
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3.4.1.2. Hidrografía 
La ubicación hidrográfica de la ladera de estudio se enmarca, como ya se ha dicho, en 
la Meseta Norte, concretamente en la Submeseta perteneciente a la zona central de la 
Cuenca del río Duero. Puesto que la provincia de Valladolid es la más relevante en 
cuanto a confluencia fluvial dentro de la comunidad autónoma, puede considerarse la 
zona de estudio como un lugar bajo la influencia de distintos cursos de agua. Por el 
municipio de Quintanilla de Onésimo discurre el río Duero y próximo al monte “El 
Carrascal” en su parte más meridional fluye el arroyo Valimón que termina por 
desembocar en el Duero, aunque ninguno de los dos atraviesa directamente la zona 
de trabajo. 
Además, se pueden encontrar en las inmediaciones algunos acuíferos superficiales y 
otros más profundos cuya presencia se identifica por la existencia de algunos pozos 
de donde los agricultores y bodegas de los alrededores obtienen el agua que 
necesitan para sus cultivos y plantaciones. 
3.4.1.3. Características del clima  
Tras el estudio del clima de la zona, el cual determina sus distintas características en 
base a elementos como las heladas, las temperaturas o las lluvias, entre otros, se ha 
concluido que el clima de dicha zona es de tipo marítimo (según los índices de 
Gorzynski y Kerner), con una amplia variedad de temperaturas durante todo el año, 
pudiéndose alcanzar temperaturas muy elevadas en verano y muy bajas en la estación 
fría, con una temperatura media anual de 12ºC aproximadamente. Las cuatro 
estaciones (primavera, verano, otoño e invierno) están bien diferenciadas por estas 
variaciones térmicas.  
Las precipitaciones medias anuales son bajas puesto que rondan los 450 mm/año y no 
se dan precipitaciones continuadas, sino que se concentran en los meses más fríos. 
Los vientos de la zona llegan a alcanzar velocidades superiores a los 50 km/h y por lo 
general toman dirección oeste-suroeste. 
El monte “El Carrascal” pertenece al género mediterráneo templado o subhúmedo en 
el que se puede encontrar vegetación arbustiva y encinas, y puesto que los inviernos 
son muy fríos, las heladas como consecuencia son muy frecuentes. 
En el Anejo I: Estudio climático, queda ampliada toda la información relativa al clima 
de la zona y a los métodos utilizados para determinarlo. 
3.4.1.4. Geología y Geomorfología 
 Geología 
Según el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, el monte “El Carrascal” 
pertenece al período terciario con materiales del neógeno mioceno superior. 
Concretamente, en la ladera donde se van realizar los trabajos de este proyecto la 
formación geológica que se encuentra es la de Calizas inferiores del páramo 
correspondiente a calizas, arcillas margosas, margas y margocalizas tal y como 
muestra el Esquema hidrogeológico a escala 1:200.000 del propio Mapa Geológico de 
España. Esta clasificación se engloba dentro de la Cuenca del río Duero como una 
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formación geológica que se incluye en las plataformas calcáreas de los páramos de 
las zonas centro y este de la cuenca que conforman una sucesión de carbonatos con 
delgados niveles margo-arcillosos muy ricos en estructuras fósiles en algunos casos.  
Esta serie abarca todo el centro de la cuenca del río Duero desde Valladolid hasta el 
borde de la región vasco-cantábrica al norte. Por otro lado, también aparece entre los 
ríos Pisuerga y Duero al este, lugar donde se ubica la zona de trabajo de este 
proyecto.  
Esta unidad  está compuesta principalmente por calizas compactas que se presentan 
en bancos de 20 a 45 cm de profundidad, con distintos grados de porosidad. Las 
microcavernas que se pueden encontrar suelen estar rellenas de arcillas asociadas a 
la disolución kárstica.  
 Geomorfología: Unidades morfoestructurales 
La provincia de Valladolid se divide en tres grupos morfoestructurales: el páramo, la 
campiña y las cuestas. Concretamente, el monte objeto de este proyecto se ubica en 
el Páramo de la Zona Este de Valladolid (dentro de la clasificación de Páramos 
Calcáreos según el Mapa de las Estructuras Geomorfológicas de Castilla y León), 
cerca de la llanura aluvial del Duero. Concretamente los trabajos se desarrollarán en la 
parte de ladera de dicha zona de páramo.  
Dentro de los Páramos de Valladolid, el monte nº 110 se define por las grandes 
unidades morfoestructurales de Páramos de Cerrato al norte y de Páramo de 
Campaspero-Montemayor al sur. Debido a la humedad algo mayor de estas unidades 
respecto a las otras de la provincia originada por la influencia del gran valle fluvial del 
Duero que secciona el conjunto que engloba los páramos, en esta zona se encuentra 
una amplia extensión de pinar. 
La morfología amesetada ha sido creada mediante la alternancia de capas duras de 
caliza con otras blandas de arcillas y margas dando lugar a la topografía característica 
de este lugar.  
3.4.1.5. Características del suelo 
En base al Mapa de Suelos de Castilla y León, se ha podido determinar que el tipo de 
suelo del monte de estudio, tras el análisis de la provincia de Valladolid en este mapa, 
es cambisol cálcico.  
Los cambisoles se caracterizan por desarrollar un horizonte de cambio o alteración, 
que da lugar a una diferenciación de la textura y estructura respecto de los materiales 
de base. La alteración libera óxidos que dan al horizonte un color pardo. En cuanto al 
contenido en carbonato cálcico y el grado de acidez, ambos son muy variables en 
función de la vegetación, el material de base y el clima de la zona. La acidez se sitúa 
entre 5 y 7 en la escala de pH y, por lo general, el carbonato cálcico se presenta en las 
capas más bajas. 
Por otro lado, se ha determinado el estado erosivo de la zona utilizando el Mapa de 
pérdidas de suelo realizado del Ministerio de Medio Ambiente para la Cuenca 
hidrográfica del Duero, que utiliza la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE)  
para la estimación de dichas pérdidas por erosión laminar y en regueros medias para 
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un período mayor de 20 años y en un terreno homogéneo en cuanto a pendiente, 
suelo, vegetación y clima. La expresión en la que se basa el método USLE es la 
siguiente 
    A (t·ha-1·año-1) = K·R·C·P·L·S  
donde K = Factor de erosionabilidad del suelo 
R = Factor de erosividad de la lluvia y la escorrentía 
C = Factor cultivo o de protección de la vegetación 
P = Factor prácticas de conservación de suelos 
L = Factor topográfico o de longitud de ladera 
S = Factor topográfico relativo a la pendiente de la ladera 
En el caso de la zona objeto del proyecto, el mapa indica que no existen problemas 
erosivos puesto que las pérdidas de suelo se sitúan entre 0 y 5  t/ha/año, mientras que 
las complicaciones por problemas erosivos surgen a partir de 12,5 t/ha/año.  
3.4.2. Medio natural 
3.4.2.1. Vegetación 
Se entiende por vegetación climatófila aquella que tiene unas reservas hídricas que 
dependen de las condiciones climáticas de la zona, principalmente de la relación entre 
la pluviometría y la evapotranspiración de la flora. 
Considerando los Mapas de las Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 
1987), se determina que la vegetación potencial de la ladera de estudio del monte “El 
Carrascal” pertenece a las siguientes categorías: 
- Región Mediterránea 
- Piso Supramediterráneo (T 13 a 8º, m -1 a -4º, M 9 a 2º, It 210 a 60, H IX-VI) 
- Serie Supra-Mesomediterránea Castellano-Alcarreño-Manchega basófila de 
Quercus faginea o quejigo (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae 
sigmentum). VP, quejigares 
- Faciación típica o supramediterránea 
Las potenciales series de vegetación vienen definidas por el marco florístico, 
edafológico y bioclimático existentes en un lugar determinado. La flora de la serie de 
vegetación de este lugar se caracteriza por presentar las especies de la Tabla 1 para 
tres estructuras vegetales como son matorral denso, matorral degradado y bosque. 
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Sin embargo, pese a que la vegetación potencial o climácica de la zona sea la que se 
ha enumerado anteriormente según la asociación de encinas y quejigos que propone 
Rivas-Martínez, se encuentran por toda la superficie del monte pinos de dos especies, 
Pinus pinea y Pinus pinaster, que se sabe que llevan mucho tiempo en dicho monte y 
que han conformado el paisaje a través de su transformación con el paso del tiempo. 
Este hecho demuestra que ambas especies son capaces de vegetar con facilidad en 
este tipo de zonas arenosas de páramo y que su permanencia se ha potenciado 
debido al mayor aprovechamiento que se puede obtener de ellos respecto de las 
especies del género Quercus. 
La ladera presenta una clara predominancia de pinos, pero en algunos puntos se 
aprecia que la encina se está empezando a regenerar por lo que si no se interviene en 
el monte podría perder el estado actual de dominancia de pinos y, con ello, muchas de 
sus características ecológicas. Aun así, quizás en algunas zonas concretas sea 
conveniente permitir que las encinas tomen fuerza y que el monte siga su evolución. 
Otra especie que también se encuentra por la ladera, en una proporción relativamente 
significativa es la sabina (Juniperus thurifera), encontrándose en algunos casos  
ejemplares de gran porte. 
Se puede concluir, por tanto, que el monte presenta un aspecto de bosque maduro, en 
el que se encuentra un estrato dominante de pino piñonero (Pinus pinea) o de pino 
resinero (Pinus pinaster), con un estrato inferior en muchos casos de sabina o de 
encina, con una fracción de cabida cubierta muy elevada en la mayoría de zonas. 
Por tanto, las especies más destacables en la zona objeto del presente proyecto son 
las que se muestran en la Tabla 2. 
Tabla 2. Especies de vegetación principal en la zona del Proyecto. 
Nombre científico Nombre vulgar 
Pinus pinea Pino piñonero 
Pinus pinaster Pino resinero 
Quercus ilex Encina 
Juniperus thurifera Sabina 
 
En lo referente al estrato arbustivo, éste toma importancia en algunos puntos donde es 
más abundante. Especies mencionadas anteriormente como la sabina o la encina 
funcionan como matorral cuando su porte tiene poca altura y su disposición en similar 
a la de las especies arbustivas. Además de éstas, se han identificado otras especies 
de matorral en las diferentes visitas realizadas a la zona. El conjunto de vegetación 
arbustiva que se ha observado es el que se muestra en la Tabla 3. 
          Tabla 3. Especies arbustivas en la zona del Proyecto. 
Nombre científico Nombre común 
Juniperus thurifera Sabina 
Juniperus communis Enebro 
Quercus ilex Encina 
Asparagus spp. Esparraguera 
Rosa canina Escaramujo o rosal silvestre 
Helichrysum stoechas Perpetua silvestre 
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           Tabla 3 (Continuación). Especies arbustivas en la zona del Proyecto. 
Nombre científico Nombre común 
Thymus spp. Tomillo 
Halimium spp. Jara 
Dorycnium pentaphyllum Bocha blanca 
Crataegus monogyna Majuelo 
Cistus populifolius Jara cervuna 
Cistus laurifolius Jara de hoja de laurel 
Lavandula stoechas Cantueso 
Prunus spinosa Endrino 
 
3.4.2.2. Hongos de interés 
Las diferentes especies de hongos que se encuentran en la zona y cuya importancia 
radica principalmente en su interés gastronómico, son destacables por el potencial 
recreativo que tienen ya que, en los últimos años, su recolección ha ganado peso por 
parte de la población local que encuentra en las setas una actividad de ocio que 
proporciona el monte. 
Debido a las características pluviométricas de este lugar, la producción de setas suele 
ser notable. Las especies que se pueden encontrar son: 
  Tabla 4. Especies de hongos en la zona del Proyecto. 
Nombre científico Nombre común 
Lactarius deliciosus Níscalo 
Macrolepiota procera Parasol 
Agaricus sp. Champiñón 
Tricholoma terreum Negrilla 
Marasmius oreades Senderuela 
Amanita muscaria  
De éstas, la de mayor interés es el níscalo que se asocia directamente a las zonas de 
pinos en masa irregular con núcleos abiertos. Todas ellas surgen en los meses de 
otoño y todas son apreciadas desde el punto de vista gastronómico excepto Amanita 
muscaria que es tóxica. 
El uso micológico del monte “El Carrascal” está cada vez más extendido e incluso se 
han definido amplias zonas del páramo como lugar de aprovechamiento de setas.  
3.4.2.3. Fauna 
En cuanto a la fauna existente en el monte, que viene definida por el ámbito 
mediterráneo en que se ubica la zona, se ha determinado mediante las detecciones 
directas o a través de huellas, madrigueras o rastros detectados en las sucesivas 
visitas, y con el apoyo de distintas publicaciones centradas en la zona sobre esta 
materia. De esta forma se van a enumerar las distintas especies que componen la 
fauna de este monte y se va a indicar aquellas especies que pueden ser objeto de 
aprovechamiento cinegético o aquellas que presenten algún grado de conservación. 
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Para ello se van a agrupar las especies en una tabla donde se recoja toda esta 
información por orden alfabético. Es destacable que en la extensión que abarca todo el 
municipio de Quintanilla de Onésimo se pueden encontrar otras especies asociadas a 
otros tipos de hábitats que no tienen relación con el monte de estudio, haciendo que 
dicho municipio posea una amplia variedad de especies por los diferentes entornos 
que en él se pueden encontrar: zona fluvial, ribera, cultivos, páramos, zona urbana, 
etc. Sin embargo, muchas de ellas por no presentarse en este monte no se van a 
recoger, aunque sí se incluirán aquellas que pudieran estar en zonas colindantes y 
que tengan relación con las especies faunísticas concretas de la zona de trabajo. En 
cuanto a las aves, se van a enumerar un gran número de ellas pero muchas son 
propias de una época determinada del año. 
De esta forma, en la Tabla 5 queda indicada la información más destacable, por orden 
alfabético ya que se trata de un gran número de especies, acerca de la fauna presente 
en la zona de estudio. 
       Tabla 5. Especies de fauna en la zona del Proyecto y zonas colindantes. 
AVES 
Nombre científico Nombre común 
Aprovechamiento 
cinegético y 
Grado de conservación 
Accipiter nisus Gavilán ----------------- 
Alauda arvensis Alondra común ----------------- 
Alectoris rufa Perdiz roja Caza menor 
Asio otus Búho chico ----------------- 
Athene noctua Mochuelo ----------------- 
Buteo buteo Ratonero común ----------------- 
Carduelis carduelis Jilguero ----------------- 
Carduelis chloris Verderón común ----------------- 
Cettia cetti Ruiseñor bastardo ----------------- 
Ciconia ciconia Cigüeña común ----------------- 
Circus pygargus Aguilucho cenizo ----------------- 
Columba livia Paloma bravía ----------------- 
Columba oenas Paloma zurita Caza menor 
Columba palumbus Paloma torcaz Caza menor 
Corvus corone Corneja negra ----------------- 
Corvus frugilegus Graja Vulnerable 
Corvus monedula Grajilla ----------------- 
Cotournix cotournix Codorniz Caza menor 
Cuculus canorus Cuco ----------------- 
Cyanopica cyana Rabilargo ----------------- 
Dendrocopos major Pico picapinos ----------------- 
Falco peregrinus Halcón común ----------------- 
Falco tinunculus Cernícalo vulgar ----------------- 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar ----------------- 
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       Tabla 5 (Continuación). Especies de fauna en la zona del Proyecto y zonas colindantes. 
AVES 
Nombre científico Nombre científico 
Aprovechamiento 
cinegético y 
Grado de conservación 
Galerida cristata Cogujada común ----------------- 
Gallinago gallinago Agachadiza común En peligro 
Lullula arborea Totovía ----------------- 
Melanocorypha calandra Calandria ----------------- 
Merops apiaster Abejaruco común ----------------- 
Milvus nigrans Milano negro ----------------- 
Milvus milvus Milano real ----------------- 
Otus scops Autillo ----------------- 
Parus major Carbonero común ----------------- 
Parus ater Carbonero garrapinos ----------------- 
Passer domesticus Gorrión común ----------------- 
Passer montanus Gorrión molinero ----------------- 
Petronia petronia Gorrión chillón ----------------- 
Phylloscopus collybita Mosquitero común ----------------- 
Pica pica Urraca ----------------- 
Picus viridis Pito real ----------------- 
Regulus ignicapillus Reyezuelo común ----------------- 
Saxicola torquata Tarabilla común ----------------- 
Scolapax rusticola Becada Caza menor 
Streptopelia turtur Tórtola europea Vulnerable 
Strix aluco Cárabo ----------------- 
Strunus vulgaris Estornino pinto ----------------- 
Troglodytes troglodytes Chochín ----------------- 
Turdus phillomelos Zorzal común ----------------- 
Turdus viscivorus Zorzal charlo ----------------- 
Tyto alba Lechuza común ----------------- 
Upupa epops Abubilla ----------------- 
Vanellus vanellus Avefría ----------------- 
MAMÍFEROS 
Nombre científico Nombre común 
Aprovechamiento 
cinegético y 
Grado de conservación 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo ----------------- 
Canis lupus Lobo ----------------- 
Capreolus capreolus Corzo Caza mayor 
Eliomys quercinus Lirón careto ----------------- 
Erinaceus europaeus Erizo ----------------- 
Lepus granatensis Liebre ibérica Caza menor 
Meles meles Tejón Preocupación menor 
Microtus spp. Topillo ----------------- 
Myotis myotis Murciélago ratonero grande Vulnerable 
Musteña nivalis Comadreja ----------------- 
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       Tabla 5 (Continuación). Especies de fauna en la zona del Proyecto y zonas colindantes. 
MAMÍFEROS 
Nombre científico Nombre común 
Aprovechamiento 
cinegético y 
Grado de conservación 
Musteña putorius Turón ----------------- 
Oryctolagus cuniculis Conejo Caza menor/Vulnerable 
Rattus rattus Rata campestre ----------------- 
Rinolophus hipposideros Murciélago grande de herradura Vulnerable 
Sciurus vulgaris Ardilla común ----------------- 
Sus scrofa Jabalí Caza mayor 
Talpa europaea Topo común ----------------- 
Vulpes vulpes Zorro Caza menor 
REPTILES 
Nombre científico Nombre común 
Aprovechamiento 
cinegético y 
Grado de conservación 
Blanus cinereus Culebrilla ciega ----------------- 
Chalcides chalcides Eslizón tridáctilo ----------------- 
Coronella giroconda Culebra meridional ----------------- 
Elaphe scalaris Culebra de escalera ----------------- 
Lacerta lepida Lagarto ocelado ----------------- 
Malpolon 
monspessulanus Culebra bastarda ----------------- 
Natrix natrix Culebra de collar ----------------- 
Natrix matura Culebra viperina ----------------- 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica ----------------- 
Psammodromus algirus Lagartija colilarga ----------------- 
 
3.4.2.4. Plagas y daños  
Los bosques a lo largo de los años van sufriendo daños por diferentes causas tanto 
naturales como antrópicas. Dejando a un lado éstas últimas, tanto enfermedades y 
plagas como los daños abióticos ocasionados por ejemplo por el viento o el fuego 
(aunque este último muchas veces es provocado por la mano del hombre), son 
factores a considerar a la hora de tener un enfoque global de la situación del entorno 
natural de las masas en las que se va a trabajar. 
 Plagas 
No se tiene constancia de la aparición de enfermedades de especial importancia en la 
vegetación de la ladera del monte, pero sí de algunas plagas que han originado daños 
a lo largo del tiempo y para las cuales es necesario prestar especial atención puesto 
que se repiten con frecuencia. 
Se distinguen tres especies de insectos causantes de plagas propias de pinos tan 
extendidos por toda la ladera:  
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- Thaumetopoea pityocampa (Procesionaria de los pinos) 
Cada año más de 500.000 ha de pinares quedan defoliadas en España por la 
presencia de esta plaga. En el caso del monte “El Carrascal”, las colonias que se 
pueden encontrar de este insecto están muy diseminadas y el nivel de infestación es 
bajo.  
Sin embargo, las orugas presentes en buena parte del año ocasionan urticaria e 
incluso alergias por lo que su presencia puede ser muy molesta para las personas.  
- Rhyacionia spp. (Evetria) 
Este insecto no supone un daño muy importante sobre la vegetación, pero su 
presencia continuada puede conllevar la aparición de yemas adventicias, escobas de 
brujas o la pérdida de la guía terminal con el consiguiente mal crecimiento en altura de 
los pinos. Estos problemas se deben a que esta plaga realiza su puesta en el interior 
de las acículas de los pinos y las orugas hacen galerías en las yemas para 
alimentarse. 
- Pissodes validirostris (Perforador de piñas) 
Es un curculiónido cuya puesta se realiza a través de orificios que crean en primavera 
en las piñas. Cuando surgen las larvas, éstas se alimentan de las piñas hasta el otoño 
haciendo que se pierda la producción. Una vez que se forma el adulto el daño pasa a 
las ramillas y el tronco de los que se alimenta. 
 Daños 
En las sucesivas visitas realizadas al monte se han encontrado distintos ejemplares de 
pinos derribados por el viento y la nieve, así como algunos individuos muertos en pie 
por causas que se desconocen, pero que probablemente puede deberse a la elevada 
densidad de ciertas zonas o a la presencia de plagas que han terminado matando a 
algunos árboles. Además, el peligro por incendios está muy presente y la situación se 
acentúa por la presencia de estos ejemplares muertos que aumentan 
considerablemente la carga de combustible de la ladera. 
3.4.3. Estado forestal 
La división del monte de trabajo en rodales es el primer paso a seguir a la hora de 
realizar cualquier estudio forestal.  
En el ámbito del presente proyecto, la rodalización tiene importancia por las distintas 
formas que tienen las masas vegetales de distribuirse en los montes y por la variedad 
de métodos de gestión que se pueden emplear debido a estas agrupaciones 
diferentes. De las 1.168,58 ha que presenta el monte, son 128,6 ha pertenecientes a la 
ladera sobre las que se va a centrar este proyecto. 
Por ello, se ha visto la necesidad de crear un apartado en el que se recogiese cada 
una de las unidades definidas en el monte de estudio y en el que se describiese 
detalladamente cada una de ellas poniendo de manifiesto las características más 
relevantes y los tratamientos selvícolas más apropiados en función de las 
distribuciones diamétricas de edades, de las especies vegetales presentes o de las 
características particulares más destacables en cada zona. Es por esto que se ha 
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elaborado un Libro de rodales (Anejo II) en el que se recoge toda esta información, así 
como las observaciones de interés de cada rodal, a partir de las visitas realizadas a la 
zona con la consiguiente toma de datos, y estudio y análisis posteriores.   
Los usos forestales del monte “El Carrascal” han sido distintos aprovechamientos de 
madera, leñas y extracción de piñas a lo largo de los años, siendo este último el más 
importante por realizarse con mayor periodicidad y ser el que mayores beneficios 
produce. La resinación fue una práctica que también se llevó a cabo en esta zona 
aunque actualmente está en desuso, pudiéndose encontrar fuera de este monte 
algunas extensiones en las que se está retomando este tipo de actuaciones.  
Estos aprovechamientos hacen que los pinos tengan una gran importancia en el monte 
y que la zona del páramo se esté manteniendo en buenas condiciones para su 
persistencia. 
Concretamente en la ladera, las especies principales (representación de más del 10% 
en número de pies) son Pinus pinea y Pinus pinaster. La rodalización de esta área se 
ha llevado a cabo en función de aspectos como son el estado de desarrollo de la 
masa, la presencia o no de matorral, y la división que crean los caminos y cortafuegos 
presentes. Otras características como pueden ser la pendiente, el tipo de suelo o la 
exposición solar son consideradas de importancia a la hora de dividir la superficie en 
los distintos rodales pero, en este caso, no se han tenido tan en cuenta ya que la 
ladera es homogénea en cuanto al tipo de suelo y a la exposición y, en relación a la 
pendiente, su papel carece de importancia sobre la vegetación por ser muy variable a 
lo largo de la ladera y además se ha comprobado in situ que la vegetación crece 
indistintamente sin verse afectada por este factor. 
En el Plano nº3: Rodales, se puede ver la rodalización completa efectuada en el monte 
con un total de 31 rodales. A continuación, en la Tabla 6, se muestra una descripción 
resumen de los rodales definidos.  
        Tabla 6. Características de los distintos rodales definidos en la zona de trabajo.  
Rodal Diagnóstico selvícola Superficie (ha) 
Colindancia con 
vías de acceso 
Sí No 
1 [(PpLBd)/(PpRBo)]d 1,93  X 
2 (PpFA)s 1,41 X  
3 (PpRB)o 0,33  X 
4 (PpFA0,8-JtRB0,2)o 5,69 X  
5 [(PpFBo)/(PpLBo)/(PpRBo)]d/ma 3,08 X  
6 [(PpLAo)/(PpRBo)]o/ms 2,83 X  
7 [(PtFBs)/(PtLBs)/(PtRBo)]d 2,01 X  
8 [(PtFBs)/(PtLBd)/(PtRBs)]d 9,41 X  
9 (PtFA0,8-JtRB0,1)o 4,75 X  
10 [(PtFAd/PtRBo)-(JtLBo)]d 3,4 X  
11 [(PtFAs)/(QitRDo)]s/ma 2,12 X  
12 [(PtFAs)/(QitRDo)]s/ma 6,19 X  
13 [(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md 2,06  X 
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         Tabla 6 (Continuación). Características de los distintos rodales definidos en la zona de  
                        trabajo. 
Rodal Diagnóstico selvícola Superficie (ha) 
Colindancia con 
vías de acceso 
Sí No 
14 (PtLAd-JtLBd)d 4,14  X 
15 [(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md 5,99 X  
16 [(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md 1,89 X  
17 [(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md 2,79 X  
18 (PtFB)d 4,16 X  
19 (PtFB)d 1,15 X  
20 (PtFB)d 1,82 X  
21 (PtLA)s 5,02  X 
22 (PtFB)s 7,87  X 
23 (PtLAs-JtLBo)o 4,88  X 
24 (PtLBs-JtLBo)s 3,39  X 
25 (PtLAs-JtLBo)s 3,13  X 
26 [(PpLBd)/(PpRDd)]d 4,63 X  
27 [(PpFA0,7-JtLB0,3)]s/ma 1,83 X  
28 [(PpFA0,7-JtLB0,3)]s/ma 6,98 X  
29 [(PpLBo)/(PpRDo)/(QitRDo)]s 6,49 X  
30 [(PpFB0,7-JtLB0,3)]s/ma 6,09 X  
31 [(PpLBs)/(JtRBo)]d 11,13 X  
Para poder trabajar mejor y que la elección de las actuaciones a realizar en la zona 
sea más adecuada, todos estos rodales se han agrupado en unidades homogéneas en 
función del diagnóstico selvícola de cada uno de ellos. Así, en el Plano nº4: Unidades 
homogéneas, se puede ver cómo queda la división final sobre la ladera, y en la Tabla 
7 se recoge dicha división junto con el tratamiento que se considera susceptible de 
realizarse en cada unidad en función de sus características particulares y con la 
finalidad de mejorar las masas y poder obtener rentabilidad de ellas. 
Tabla 7. Agrupación de los distintos rodales en unidades homogéneas. 
Masa Rodales Superficie (ha) 
Tratamiento susceptible 
de realizarse 
Masas de pinos latizales con 
regenerado o monte bravo 
1 6,56 Clareo 26 









Masas de pino fustales o 
latizales con monte bravo de 
sabina 
4 
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Tabla 7 (Continuación). Agrupación de los distintos rodales en unidades homogéneas. 
Masa Rodales Superficie (ha) 
Tratamiento susceptible 
de realizarse 









Masas de pinos fustales con 
















13,05 -------------------- 6 10 
29 
 
Más adelante se evaluarán las distintas alternativas de gestión que ofrece la zona y se 
elegirá los tratamientos definitivos y las actuaciones a efectuar en la ladera para 
conseguir el objetivo principal de prevención de los incendios forestales del presente 
proyecto y poder sacar beneficio de este espacio. 
En el Anejo II: Libro de rodales se encuentra ampliada toda la información recogida en 
este apartado, necesaria para entender el objetivo y la materia del proyecto, de forma 
ordenada y visual. 
3.4.4. Modelos de combustible y riesgo 
Un aspecto muy importante en un proyecto de estas características, en el que el 
objetivo principal es la prevención de los incendios que pudiesen ocurrir en la zona 
tomando como base la selvicultura, es fundamental la determinación de los distintos 
modelos de combustible que conforman la superficie sobre la que se va a trabajar. 
Existen los siguientes grupos o clases de combustible: pastos, matorral, hojarasca 
bajo arbolado y restos de corta u operaciones selvícolas. Éstos se subdividen en un 
total de trece modelos de combustible con los que se puede definir todas las 
estructuras vegetales en función de su continuidad, combustibilidad, velocidad de 
propagación e intensidad. En la Tabla 8 se muestra una descripción de cada uno de 
los modelos. 
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Tabla 8. Modelos de combustible. Fuente: REQUE J., BAYARRI E., SEVILLA F., 2011. Diagnóstico       









Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el 
suelo. Pueden aparecer algunas plantas leñosas dispersas 
ocupando menos de 1/3 de la superficie. 
2 
Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el 
suelo. Las plantas leñosas dispersas cubren de 1/3 a 2/3 de 
la superficie, pero la propagación del fuego se realiza por el 
pasto. 
3 
Pasto grueso, denso, seco y alto (> 1 m). Puede haber 
algunas plantas leñosas dispersas. Los campos de cereales 






4 Matorral o plantación joven muy densa; de más de 2 m de altura; con ramas muertas en su interior. 
5 
Matorral disperso, denso y verde, de  menos de 1 m  de 
altura. Propagación del fuego por la hojarasca, el pasto, las 
ramillas y el matorral 
6 
Parecido al modelo 5, pero con  especies más 
inflamables,  de mayor talla, pudiéndose encontrar ramas 
gruesas en el suelo. Propagación del fuego con vientos 
moderados a fuertes. 














Bosque denso, sin matorral. Propagación del fuego por la 
hojarasca muy compacta formada por acículas cortas (5 cm 
o menos) o por hojas planas no muy grandes. 
9 
Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta 
formada por acículas largas y rígidas (P. pinaster) o follaje 
de frondosas de hojas grandes y rizadas (castaño o robles). 























Bosque claro y fuertemente aclarado. Restos de poda o 
aclarado ligeros (diámetro < 7,5 cm). Restos de poda o 
aclareo dispersos, con plantas herbáceas rebrotando. La 
hojarasca y el matorral presente ayudarán a la propagación 
del fuego. 
12 
Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de 
poda o aclareo cubriendo todo el suelo, más pesados que 
los del modelo 11. 
13 Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo el suelo. 
En base a lo expuesto en la Tabla 8, en los rodales del presente proyecto se 
diferencian los modelos de combustible que se recogen en la Tabla 9 junto a su 
diagnóstico selvícola y alguna característica de interés que haya sido de ayuda para 
identificar su modelo correspondiente. 
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Tabla 9. Modelo de combustible de cada rodal en función de sus cualidades particulares. 
Rodal Diagnóstico selvícola Características de interés Modelo de combustible 
1 
[(PpLBd)/(PpRBo)]d Ramas muertas desde zona muy 
baja del fuste hasta comienzo de 
ramas vivas y restos finos de 
poda natural en el suelo 
8 
2 (PpFA)s -------------- 8 
3 (PpRB)o -------------- 1 
4 (PpFA0,8-JtRB0,2)o 
Ramas muertas desde zona muy 
baja del fuste hasta comienzo de 
ramas vivas 
7 
5 [(PpFBo)/(PpLBo)/(PpRBo)]d/ma Restos finos de poda natural en el suelo 7 
6 [(PpLAo)/(PpRBo)]o/ms Matorral alto y presencia de antiguos viñedos 7 
7 [(PtFBs)/(PtLBs)/(PtRBo)]d 
Ramas muertas desde zona muy 
baja del fuste hasta comienzo de 




Ramas muertas desde zona muy 
baja del fuste hasta comienzo de 
ramas vivas y los restos leñosos 
en el suelo 
8 
9 (PtFA0,8-JtRB0,1)o ----------------- 7 
10 [(PtFAd/PtRBo)-(JtLBo)]d 
Ramas muertas desde zona muy 
baja del fuste hasta comienzo de 
ramas vivas y gran cantidad de 
acículas en el suelo 
9 
11 [(PtFAs)/(QitRDo)]s/ma 
Restos finos de poda natural en 




Restos finos de poda natural en 
el suelo y algunos árboles 
derribados 
6 
13 [(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md Restos finos de poda natural en el suelo 7 
14 (PtLAd-JtLBd)d 
Presencia de árboles muertos en 
pie y gran cantidad de ramas y 
piñas en el suelo 
7 
15 [(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md 
Ramas muertas desde zona muy 




Ramas muertas desde zona muy 




Ramas muertas desde zona muy 
baja del fuste hasta comienzo de 
ramas vivas 
7 
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Tabla 9 (Continuación). Modelo de combustible de cada rodal en función de sus cualidades  
               particulares. 
Rodal Diagnóstico selvícola Características de interés Modelo de combustible 
18 (PtFB)d ----------------- 9 
19 (PtFB)d ----------------- 9 
20 (PtFB)d ----------------- 9 
21 (PtLA)s ----------------- 9 
22 (PtFB)s ----------------- 9 
23 (PtLAs-JtLBo)o ----------------- 7 
24 (PtLBs-JtLBo)s Algunos matorrales muy dispersos 7 
25 (PtLAs-JtLBo)s ----------------- 7 
26 [(PpLBd)/(PpRDd)]d ----------------- 9 
27 [(PpFA0,7-JtLB0,3)]s/ma ----------------- 7 
28 [(PpFA0,7-JtLB0,3)]s/ma ----------------- 7 
29 [(PpLBo)/(PpRDo)/(QitRDo)]s ----------------- 9 
30 [(PpFB0,7-JtLB0,3)]s/ma ----------------- 7 
31 [(PpLBs)/(JtRBo)]d  7 
El riesgo de cada rodal depende, además de su combustible, de su situación respecto 
a otros rodales y a los distintos elementos que se encuentran rodeando la zona. 
Cuanto mayor es el modelo de combustible, mayor es su carga de combustible. Sin 
embargo los modelos 4, 7, 8 y 9 son los que presentan una mayor inflamabilidad y 
capacidad de propagación. 
3.5. Condicionantes externos 
3.5.1. Estado legal 
El monte en el que se va a desarrollar el proyecto, perteneciente al término municipal 
de Quintanilla de Onésimo (Valladolid), localidad situada a unos 2 km de la zona de 
trabajo, fue incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CUP) en el mes de 
agosto de 1987 bajo el número 110. Actualmente es un monte que se encuentra 
deslindado y amojonado.  
3.5.1.1. Titularidad catastral  
La ladera del monte nº 110 donde se van a realizar las actuaciones selvícolas que se 
propongan en el presente proyecto tiene como titular catastral a la Junta de Castilla y 
León al igual que su pertenencia que también corresponde a la comunidad autónoma, 
hecho que se da en la mayoría pero no en toda la superficie del monte. 
En las 128,6 ha de la ladera sobre las que se va a trabajar, se han contado un total de 
175 parcelas repartidas entre los polígonos 7 y 8, según datos de Catastro. 
3.5.1.2. Límites 
Los límites del monte nº 110 “El Carrascal” en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Límites del monte nº110 “El Carrascal”. Fuente: Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la 
   provincia de Valladolid. 
Norte Fincas agrícolas y montes particulares, monte consorciado “Eriales de Quintanilla de Onésimo” y montes “Finca Vega Sicilia”, del término 
municipal de Quintanilla de Onésimo. 
Este Fincas agrícolas y montes particulares de término municipal de Quintanilla de Arriba, y monte “El Alambrado” del término municipal de Quintanilla de 
Onésimo nº107 del Catálogo. 
Sur Monte “Valdespino” de Cogeces del Monte y monte “El Alambrado”, del 
término municipal de Quintanilla de Onésimo nº107 del Catálogo. 
Oeste Montes particulares y finca “La Planta” del término municipal de Quintanilla 
de Onésimo. 
3.5.1.3. Clasificación cinegética  
Los terrenos de este monte de utilidad pública se han declarado como coto regional de 
caza por la Orden MAM/1074/2004 por la que se declaran los Cotos Regionales de 
Caza de «El Carrascal y El Alambrado», de «La Santa Espina», y de «El Pinar de 
Aldealbar», en la provincia de Valladolid (BOCYL de 17 de noviembre de 2004), con el 
objetivo de conservar determinadas especies de la fauna silvestre de la zona y ordenar 
el aprovechamiento cinegético. Este coto tiene actualmente un plan cinegético en el 
que se declaran como especies aprovechables el jabalí y el zorro, con posibilidad de 
cazar conejo o corzo en caso de que sus poblaciones lo permitan en el caso de los 
corzos o causen algún tipo de daños en el caso de los conejos. 
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la titularidad de las Reservas 
Regionales de Caza y la administración de éstas corresponde a la Consejería de 
Medio Ambiente de Castilla y León. 
3.5.1.4. Figuras de protección 
El conjunto del monte nº110 entró en el año 2004 en la categoría de LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria) con el nombre de “El Carrascal” (ES4180130), que otorga el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por ser una zona que 
presenta tanto hábitats prioritario y de interés como especies incluidas en el Anexo II 
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE. nº L206, de 22 de julio de 
1.992). Así mismo, dicha directiva conduce al Real Decreto 1997/1995 de 7 diciembre, 
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora o fauna silvestres, 
modificado mediante Real Decreto 1193/1998, de 12 junio, y posteriormente mediante 
Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre.  
La propuesta para declarar una zona determinada como LIC debe ser aprobada por la 
Comisión Europea; en este caso por Decisión de la Comisión Europea con fecha de 19 
de Julio de 2006 por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica mediterránea.  
 Hábitats protegidos por la Red Natura 2000 
La normativa descrita en el apartado anterior supone que aquellas actuaciones 
realizadas dentro de la Red Natura 2000 deben respetar los valores por los que se ha 
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declarado la zona como tal y por los que se incluye este entorno en la catalogación de 
zonas LIC. 
El monte nº110 se incluye en la Red Natura 2000 como LIC ES4180130 “El Carrascal”. 
Dentro de este LIC, existen varios hábitats de especial interés:  
- 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
- 6220. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 
- 9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
- 9540. Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos.  
- 9560. Bosques endémicos de Juniperus spp. 
Concretamente los hábitats 9340 y 9540 son los más representativos en la totalidad 
del monte, aunque delimitar una superficie para cada uno de ellos es complicado ya 
que habitualmente se encuentran mezclados. La distribución que estos hábitats 
presentan suele consistir en un estrato superior de pinos mediterráneos con un estrato 
arbóreo o arbustivo de menor altura formado por encina. Concretamente, en el caso 
de la ladera, las zonas de pino y encina se encuentran más definidas y no forman una  
masa común sino que se distingue una parte de pinos y algunas mucho menores 
donde la encina es la especie principal pero cuyas extensiones tienen menor 
protagonismo. Por este motivo, se asigna el hábitat 9540 de pinares mediterráneos al 
conjunto de la vegetación que compone la ladera de trabajo puesto que claramente la 
proporción de pies mayores de pinos supera a la de encinas, haciendo que el estrato 
dominante sea el pino aunque la encina tenga especial influencia en este hábitat. Sin 
embargo, la encina sí tiene una proporción de pies mayores en algunos puntos de la 
zona este de la ladera y donde los pinos se presentan más dispersos.  
Así mismo, otra especie con una presencia notoria en la ladera es la sabina o 
Juniperus thurifera, que no se encuentra formando masas monoespecíficas pero sí 
asociada a las otras especies indicadas. También existen otras especies más 
dispersas formando matorral bajo las especies principales o diseminadas pie a pie por 
toda la superficie de la ladera. 
Por último en cuanto a las distintas figuras de protección, es importante considerar la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que 
ofrece las claves para la conservación, sostenibilidad y mejora del patrimonio natural y 
de la biodiversidad en términos de jurisdicción. 
3.5.1.5. Zonas declaradas de riesgo de incendios 
Consultando la Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de 
alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León y la Orden  FYM/123/2013, 
de 15 febrero, por la que se modifica la anterior, se comprueba que el monte 
perteneciente al municipio de Quintanilla de Onésimo se incluye en la clasificación de 
zonas de alto riesgo, lo que supone una actuación prioritaria en la defensa contra los 
incendios forestales. 
3.5.1.6. Normativa urbanística 
El municipio de Quintanilla de Onésimo posee una norma urbanística propia para todo 
el término municipal (CTU 75/03), por lo que también tiene influencia en la ladera 
objeto de este proyecto, en la que se incluyen los terrenos forestales, los LICs 
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pertenecientes a la categoría de suelo rústico con protección natural y las vías 
pecuarias. De la misma forma, esta norma no establece normativas específicas que se 
añadan a la legislación vigente en la zona para otros ámbitos que no engloba la norma 
urbanística.  
3.5.1.7. Servidumbres y costumbres vecinales 
A través del monte en general, y por tanto en la ladera objeto de este proyecto, no 
transcurren tendidos eléctricos ni conducciones de agua, al igual que tampoco lo 
atraviesan carreteras. Por tanto, no se encuentran servidumbres de estos elementos 
por la superficie del monte. 
Así mismo, no se tiene constancia de la existencia de costumbres vecinales en esta 
zona en la actualidad.  
3.5.1.8. Vías pecuarias  
En el monte “El Carrascal” se encuentran tres vías pecuarias, cada una de ellas con su 
proyecto propio de deslinde, amojonamiento y clasificación por incluirse en proyectos 
municipales. Son: 
- Cañada Basilón o de la Puentecilla 
- Cañada de Extremadura a Soria o Peroleja 
- Cañada del río o de la Raya  
Su propiedad también corresponde a la Junta de Castilla y León y, por tanto, se deben 
gestionar como cualquier otro espacio dentro del monte. Sin embargo, ninguna de 
ellas transcurre por la ladera de trabajo. 
3.5.2. Estado socio-económico 
3.5.2.1. Población 
El municipio de Quintanilla de Onésimo, ubicado en la provincia de Valladolid, tiene 
una densidad de población en torno a 21 habitantes/km2, equivalente a unos 1.150 
habitantes considerando la superficie municipal que se extiende a 55,17 km2.  La 
tendencia demográfica ha ido variando durante los últimos años como se puede ver en 
el Gráfico 1. 
 
  Gráfico 1. Evolución de la población de Quintanilla de Onésimo en el período 2003-2011. Fuente:  
       Caja España. 2012. 
Sin embargo, este hecho no se explica a través del crecimiento vegetativo de la 
población, que en este caso es negativo debido a un menor número de nacimientos 
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que de defunciones tal y como se ve  en el Gráfico 2, sino por la llegada de población 
inmigrante en muchas ocasiones relacionada con el empleo ofrecido por las múltiples 
bodegas del municipio. 
 
           Gráfico 2. Tasas de crecimiento vegetativo en Quintanilla de Onésimo 
                         (nº de nacimientos–nº de defunciones) en el período  
2006-2011. Fuente Caja España. 2012. 
La población se encuentra muy envejecida por el bajo número de nacimientos, de 
forma que la pirámide de población queda como se muestra en el Gráfico 3. 
 
          Gráfico 3. Pirámide de población de Quintanilla de Onésimo en 2011.  
          Fuente: Caja España. 2012. 
 
3.5.2.2. Sectores productivos y empleo 
Aunque los sectores primario y secundario tienen mucho peso en este municipio, el 
sector servicios es el que está proporcionando más empleo a la población gracias a la 
localización de Quintanilla de Onésimo en una zona de tradición vitivinícola como es la 
Ribera del Duero, con muy buena comunicación con la capital de la provincia por la 
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carretera N-122, y donde, además, se pueden encontrar numerosas bodegas con 
servicios de hostelería y recreación a los que acceden muchos turistas cada año.  
Por otro lado, el sector secundario tiene gran importancia por la presencia de 
explotaciones de calizas, arenas y gravas de la zona y las actividades del sector 
primario también tienen su representación en el municipio con algunos campos de 
cultivo y granjas avícolas y de porcino, principalmente. 
 
     Gráfico 4. Trabajadores por sector de actividad (diciembre 2007) en Quintanilla  
             de Onésimo. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería  
             General de la Seguridad Social. 
3.5.2.3. Usos del suelo 
El cultivo de viñedos tiene una gran importancia en Quintanilla de Onésimo por la 
cantidad de bodegas de la zona. Así mismo, es destacable el uso forestal puesto que 
la recogida de piñas para la extracción de los piñones es una buena fuente de 
ingresos para varias familias del municipio. Los usos agrícolas no tienen tanto peso 
como en otros pueblos de la provincia donde ocupan extensiones mucho más amplias. 
Los que se pueden encontrar principalmente son cereales, cebada, remolacha y 
patata. En el Gráfico 5 quedan recogidos los distintos usos que se da al suelo en este 
municipio. 
 
    Gráfico 5. Usos del suelo en Quintanilla de Onésimo. Fuente: Ministerio de  
             Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fondo Español de Garantía 
             Agraria. 2011. 
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3.5.2.4. Lugares de interés y usos sociales 
Este municipio se caracteriza principalmente por sus vinos con Denominación de 
Origen Ribera del Duero, sus múltiples bodegas y viñedos de gran prestigio mundial e 
incluso el vino más caro del mundo, por lo que las bodegas se convierten en puntos de 
visitas habituales.  
Por otro lado, en este municipio tiene otros atractivos turísticos como el comienzo del 
Canal del Duero, el retablo de la iglesia que data del siglo XVI, la ermita del siglo XVII 
y el puente renacentista del siglo XVI. 
En cuanto a las actividades que se pueden realizar en el monte, destacan distintas 
rutas de senderismo y la impartición de cursos y jornadas medioambientales. Así 
mismo, la recolección de hongos durante los meses de otoño y la caza mayor de jabalí 
son otras actividades que también tienen importancia para la población y los visitantes 
de la zona. 
3.5.2.5. Oferta y demanda de bienes y servicios del monte 
Los aprovechamientos de madera y de piña siempre han tenido gran importancia en el 
monte “El Carrascal” y, en menor medida, el aprovechamiento de resina y leñas. La 
caza también es un aprovechamiento que, aunque es mucho más notorio en otras 
zonas forestales de Quintanilla, en este monte tiene cierta representación.  
 Madera y leñas 
El volumen de madera y leña obtenido del monte se ha reducido notablemente en la 
última década y el aprovechamiento de leñas siempre se ha realizado con irregularidad 
en cuanto al volumen extraído y a su precio de adjudicación. El precio de la madera se ha 
mantenido por debajo de la media provincia por la presencia de numerosas encinas que 
hacen que la producción de madera sea menor, aunque actualmente se está notando 
una mejoría en este aspecto. Las especies de las que se obtiene madera son Pinus 
pinea y Pinus pinaster y el método de enajenación utilizado es la subasta. 
Actualmente se está potenciando el aprovechamiento de biomasa en forma de astillas de 
los restos leñosos originados por las actuaciones selvícolas. 
 Piña de Pinus pinea 
A lo largo del tiempo la producción y el precio de la piña ha ido variando debido a la 
vecería de la especie que, en esta zona se ve más acusada, aunque en los últimos años 
ha crecido en ambos aspectos obteniéndose grandes beneficios de este tipo de 
aprovechamientos. El monte presenta una gran superficie equivalente de piñonero 
(producción por hectárea) definida por la superficie total arbolada de pendiente inferior al 
15% por el porcentaje de pinos piñoneros con diámetro normal de 20 cm. De esto se 
obtiene un porcentaje del 92 %, lo que supone alrededor de una superficie equivalente a 
1.400 ha, una producción muy elevada. 
 Caza 
El jabalí es la única especie que tiene aprovechamiento en el monte con una montería 
anual por la pertenencia de este espacio a la Junta de Castilla y León, y por tanto, al 
Coto Regional de caza. Otras especies como el corzo o aquellas especies de caza 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 




Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 
 29 / 52 
menor, pueden cazarse en otras zonas del municipio pertenecientes al Coto de 
Quintanilla de Onésimo.     
 Pastoreo 
Antiguamente los rebaños circulaban por el monte realizando un pastoreo intenso en 
algunos casos. Esta actividad provocaba cambios importantes en la estructura vegetal 
ya que originaba problemas de regeneración y, por consiguiente, del desarrollo de la 
masa. La presencia de tapiales de retención y protección del ganado por la superficie 
de la ladera se explica mediante esta antigua actividad que se realizaba en el monte. 
3.5.2.6. Medios de detección, defensa y extinción de incendios 
La vigilancia de la zona durante la campaña de incendios consiste en una torreta 
situada en Cogeces del Monte, municipio al que pertenece la parte sur del monte “El 
Carrascal”. 
En Quintanilla está presente una cuadrilla de incendios y hay una autobomba forestal 
con capacidad de 5.000 L con distintas agrupaciones de personal. 
Además, la base donde se encuentra la cuadrilla dispone de un helipuerto donde se 
localiza el helicóptero con el indicativo V1 (Víctor 1).  
La red de caminos para el acceso al monte cumple las normas del Plan Forestal de 
Castilla y León e incluso supera las exigencias de dichas normas, por lo que la 
cuadrilla de incendios tendrá una entrada fácil en caso de incendios. 
4. Normas y referencias 
4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 
La legislación que se recoge en este apartado se va a agrupar en función del territorio 
sobre el que tiene influencia según distintos niveles de distribución.  
4.1.1. Normativa Europea 
- Reglamento (CE) nº 1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2152/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las 
interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus).  
- Reglamento (CE) n° 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 
medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). 
- Decisión de la Comisión de 22 de noviembre de 2002 que modifica la Decisión 
2001/765/CE por la que se autoriza a los Estados miembros para permitir 
temporalmente la comercialización de material forestal de reproducción que no cumpla 
los requisitos establecidos en las Directivas 66/404/CEE y 71/161/CEE del Consejo. 
- Reglamento (CE) 1484/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 3528/86 del Consejo relativo a la 
protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 
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- Decisión 2001/765/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 2001, por la que se 
autoriza a los Estados miembros para permitir temporalmente la comercialización de 
material forestal de reproducción que no cumpla los requisitos establecidos en las 
Directivas 66/404/CEE y 71/161/CEE del Consejo. 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  
- Directiva del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las 
aves silvestres (2009/147/CE). 
4.1.2. Normativa Estatal 
- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre de Montes.  
- Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre: “Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblaciones”. 
-  Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.  
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.  
- Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.  
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes.  
- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
4.1.3. Normativa Autonómica  
- Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales.  
- Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.  
- Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la 
Comunidad de Castilla y León. 
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- Decreto 307/1999, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales.  
- Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León. 
- Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las directrices esenciales de 
ordenación del territorio de Castilla y León. 
- Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. 
- Orden FYM/1283/2011, de 13 de septiembre, relativa a la aprobación de la 
clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Quintanilla de Onésimo, en 
la provincia de Valladolid. 
- Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de 
incendio en la Comunidad de Castilla y León.  
- ORDEN FYM/123/2013, de 15 febrero, por la que se modifica la Orden 
MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio 
en la Comunidad de Castilla y León. 
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- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sede electrónica de 
Catastro. http://www.sedecatastro.gob.es/ 
[Consultado el 8 de noviembre de 2014] 
5. Estudio de alternativas 
5.1. Identificación de alternativas 
En el momento de considerar las diferentes opciones que la selvicultura ofrece en 
tratamientos para la prevención de incendios forestales, es necesario tener en cuenta 
el estado de desarrollo de los diferentes rodales, la distribución de éstos en la 
superficie de trabajo o su densidad arbórea, así como los beneficios secundarios que 
supondrían los tratamientos elegidos. Además, es preciso tener en cuenta los riesgos 
derivados de las prácticas elegidas como dejar pies muy esbeltos y separados que, en 
una zona elevada como esta podrían caer a causa del viento o las nevadas y que 
quedarían desprotegidos en la masa, o hacer unas podas inadecuadas consiguiendo 
que los individuos queden en una situación que no es la deseada. Así mismo, también 
se debe tener en cuenta la repercusión que tendrán las labores sobre la población ya 
que toda la estrategia de prevención y extinción debe ser coherente con las 
condiciones sociales y económicas de cada comarca (Vélez, 1999), la fauna y el 
medio en general. Otro factor a considerar debe ser la ecología de las especies 
presentes ya que proporcionarlas la luz suficiente para su regeneración, si es este 
hecho que se desea, o permitir que entren nuevos individuos por debajo de otros 
adultos existentes, es un elemento a considerar. Atendiendo a todos estos criterios, las 
consideraciones que se van a tener en cuenta en mayor medida van a ser las 
mencionadas en primer lugar (estado de desarrollo, distribución de rodales, densidad) 
debido al  objetivo principal del presente proyecto. 
Por otro lado, decidir acerca de realizar actuaciones sobre la masa del propio rodal o 
en base a estructuras lineales perimetrales es otro aspecto a considerar en la toma de 
decisiones de los tratamientos selvícolas a llevar a cabo. 
El triple objetivo de la selvicultura preventiva de incendios es: 
- Disminuir el número total de siniestros. 
- Aminorar los daños, especialmente la superficie recorrida, en caso de que el incendio 
se produzca. 
- Facilitar y dar seguridad a las labores de extinción. Este objetivo, el más importante, 
se cita en último lugar por ser consecuencia de los dos anteriores. 
Este triple objetivo se consigue en la selvicultura preventiva de incendios dotando a las 
masas de una menor combustibilidad para dificultar la propagación del fuego. (Vélez, 
2000). 
Además, si es posible rentabilizar las masas presentes con alguna actuación también 
se tendrá en cuenta. 
Los rodales regulares presentes en la ladera en estado de fustal bajo o latizal alto son 
masas de alto riesgo, o alta combustibilidad, con posibilidad de ser modificadas por lo 
que se va a actuar sobre ellas para favorecer la prevención a nivel de superficie 
alterando su continuidad, y además, obtener un beneficio económico de las 
actuaciones que se realicen. Así mismo, dada la presencia de algunos rodales en la 
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ladera en los que la estructura que presentan son fustales (y algunos latizales) medios 
y altos regulares con matorral bajo, formaciones de alta combustibilidad, las 
alternativas que se pueden plantear para ellos en prevención a nivel de superficie son 
los desbroces. En cuanto a los rodales irregulares, también presentes en la zona, la 
aplicación de actuaciones que lleven a una discontinuidad vertical no son apropiadas 
en este tipo de masas por lo que en estas zonas las actuaciones estarán orientadas a 
mejorar la masa, obteniendo un beneficio económico si es posible, y a crear 
estructuras lineales cortafuegos. 
En cuanto a la prevención a partir de estructuras lineales, las mejores formas de 
interrumpir la continuidad horizontal son las redes de cortafuegos y las redes de áreas 
cortafuegos. Dado que las primeras ya se encuentran en la zona y, además, en muy 
buen estado, la prevención en este sentido se centrará más en la creación de una 
estructura lineal de área cortafuegos que separe el inicio del monte de los campos de 
cultivo colindantes, ya que estos pueden ser lugares en los que se den focos de 
incendios debido a la maquinaria agrícola que se utiliza habitualmente en ellos. 
Para concretar más lo expuesto anteriormente, las distintas opciones a evaluar para 
posteriormente decidir cuál será la que sigue una estrategia más adecuada para cada 
uno de los rodales de la ladera de trabajo se definen a continuación según las 
descripciones proporcionadas por Compendio de selvicultura aplicada en España 
(Serrada, 2008) para prevención local, a escala de monte o rodal, extendida a toda la 
superficie o limitada a estructuras lineales: 
 Aplicación simultánea de claras, podas, desbroces selectivos, y eliminación o 
tratamiento de todos los despojos para aquellas masas regulares de pinar que 
se encuentran en estado de monte bravo de más de 4 m, latizal y fustal bajo, 
que debido al tamaño de los pies, la continuidad vertical y horizontal, y la 
presencia de matorral, presentan riesgo de una alta velocidad de propagación 
en caso de incendio. Con esta actuación se busca modificar el modelo de 
combustible pasando de un tipo 4 a modelos 8 y 9. 
 
 Desbroce para las masas regulares de fustal medio y alto, donde la presencia 
de matorrales en el sotobosque aportan una alta combustibilidad por lo que es 
necesaria su eliminación. 
 
 Creación de estructuras lineales para las masas de monte alto irregular ya que 
necesitan la presencia de pies de la especie principal en estados de desarrollo 
juveniles, por lo que la continuidad vertical no se debe reducir, así como en las 
masas de monte alto regular en repoblado o monte bravo menores de 4 m de 
altura donde la alta combustibilidad tampoco se puede modificar. 
 
 No actuación en las masas que se considere que poseen una estructura sin 
alta combustibilidad y con un riesgo de propagación bajo. 
 
 Interrupción de la continuidad horizontal del combustible mediante el repaso de 
las redes de cortafuegos existentes en la zona y mediante la creación de áreas 
cortafuegos perimetrales a las masas arbóreas en las que sea necesario. 
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5.2. Restricciones 
La finalidad del presente proyecto es la prevención de incendios forestales en el monte 
proponiendo la gestión selvícola apropiada en cada caso para su consecución. Sin 
embargo, existen algunos factores que hacen que esta gestión selvícola no pueda 
ajustarse exactamente a la descripción de los tratamientos que propone la bibliografía 
utilizada.  
En la mayoría de los rodales en los que hay una masa regular de pino no hay matorral 
significativo por lo que el rodal no presenta continuidad vertical en la vegetación. Por 
este motivo, no se consideran las claras como una opción posible ya que éstas 
deberían ser por lo bajo y débiles pero no hay un estrato dominado sobre el que 
actuar. 
Las podas se convierten en un buen recurso en algunos rodales donde la masa supera 
los 5 m de altura y donde se encuentran ramas muertas desde zonas muy bajas de los 
fustes hasta el comienzo de las ramas vivas. De esta forma se reduce la 
combustibilidad y se favorece el paso a través de la masa. De la misma forma, los 
desbroces selectivos, imprescindibles en la prevención, se llevarán a cabo por roza de 
las especies de mayor inflamabilidad. Por todo esto, la aplicación simultánea de claras, 
podas, desbroces selectivos y eliminación de los despojos se va a limitar a la 
realización de desbroces donde proceda y no se realizarán trabajos de prevención en 
aquellos rodales regulares que no presenten problemas de continuidad vertical. Así 
mismo, las podas no quedarán limitadas a estos rodales sino que se pueden realizar 
en todos aquellos que lo necesiten por presentar ramas muertas o malas podas. 
El desbroce, que podría ser de tipo manual o mecanizado, se ve limitado por distintos 
factores como son la pendiente, la irregularidad de la superficie y el poco espacio de 
paso que deja la masa principal en muchos casos. Estos hechos hacen que no sea 
muy conveniente escoger el desbroce mecanizado para esta zona por lo que se 
considera una mejor opción el desbroce manual. 
Por último, la red de cortafuegos presente en el monte se encuentra en buen estado y 
en su gran mayoría se ubica fuera de la ladera de trabajo. Sin embargo, por otro lado, 
las áreas perimetrales propuestas han de crearse desde cero y por ello será necesario 
tener en cuenta que el procedimiento a seguir no afecte de forma negativa al monte, ni 
a la propiedad privada de los cultivos, y que no se produzca un impacto paisajístico 
negativo.  
5.3. Efectos sobre los objetivos del Proyecto 
Por tratarse de una zona clasificada como LIC, se va a considerar que cualquier 
actuación con el fin principal de prevención de incendios forestales va a ser 
beneficiosa para la zona siempre que se trate de cuidar el impacto visual que los 
trabajos pudieran ocasionar ya que es una ladera muy expuesta a la población al 
encontrarse frente a unas bodegas de prestigio y junto a una carretera nacional.  
Los cortafuegos existentes y las áreas que se pretenden crear, al tiempo de satisfacer 
su función de discontinuidad horizontal de la vegetación, deben cumplir otro propósito 
como el de paso para la maquinaria en caso de tener que acceder al monte para 
realizar algún aprovechamiento futuro o para el tránsito de las personas que deseen 
pasar a través del monte.  
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Al mismo tiempo, estas actuaciones de cortafuegos son las que principalmente causan 
mayor impacto visual y por las que se debe tener especial cuidado en relación a la 
fauna de este lugar, ya que con ellas se pueden perder algunos refugios como sería el 
caso de la creación de áreas perimetrales entre la zona de cultivo y el inicio de la 
ladera que albergan algunas aves pero que, por otro lado, la no creación de estas 
líneas pondría en riesgo la ladera y conllevaría la pérdida total de estas especies si se 
produjera un incendio. 
En cuanto a los tratamientos selvícolas de desbroces y podas, se harán de tal forma 
que el monte adquiera un valor añadido beneficiando la aparición de hongos en época 
de recolección de setas y favoreciendo que los pinos piñoneros de la zona tengan una 
mayor producción de piñones para que se pueda conseguir una rentabilidad de ellos. 
5.4. Evaluación y elección de las alternativas a desarrollar  
Tras analizar las posibilidades de actuación, se ha decidido que se van a realizar dos 
tipos de trabajos: selvicultura en prevención de incendios y selvilcultura comercial. 
Para el primer caso, las labores que se han escogido consisten en la aplicación de 
desbroces y podas para reducir la continuidad horizontal y vertical en aquellos rodales 
que lo precisen (se detallará en Ingeniería del Proyecto), y en la creación de una 
estructura de área cortafuegos perimetral en la linde con los campos de cultivo donde 
se reduzca la continuidad de la vegetación creando una disposición de ésta que cause 
el menor impacto paisajístico y que lleve a cabo la función de prevención de los 
incendios que pudieran originarse en los cultivos aledaños. 
En cuanto a la selvicultura comercial, dados los buenos fustes que se pueden 
encontrar en algunos rodales y el buen acceso a la zona, se ha optado por realizar 
algunos tratamientos selvícolas de los que se pueda extraer un beneficio económico 
para lo cual será necesario hacer un inventario de las existencias de madera que 
puede proporcionar la zona para después efectuar las claras que sean necesarias. 
6. Ingeniería del Proyecto  
6.1. Ingeniería del proceso 
6.1.1. Apeo de rodales 
Para la división del área de trabajo en rodales se han tomado como referencia las 
siguientes características que definen cada uno de ellos y los diferencian del resto: 
- Especie principal 
- Estado de desarrollo de la masa 
- Presencia de matorral 
- Presencia de caminos y cortafuegos 
Otras características como son la pendiente, el suelo o la exposición se consideran 
importantes a la hora de definir los rodales pero, en este caso, no se han tenido tan en 
cuenta como los otros factores citados ya que la ladera es homogénea en cuanto al 
tipo de suelo y a la exposición y, en el caso de la pendiente, ésta no juega un papel 
importante sobre la vegetación por estar continuamente variando a lo largo de toda la 
ladera.  
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En el Plano nº3: Rodales se puede ver la rodalización final de la ladera y en el Anejo II: 
Libro de rodales se encuentra una descripción cualitativa detallada de cada una de las 
divisiones realizada con el apoyo de los datos tomados durante las visitas de campo. 
6.1.2. Definición de necesidades  
Los trabajos principales que se van a llevar a cabo en relación a la prevención de 
incendios forestales consisten en: 
- La ejecución de un elemento de protección del monte como es un área 
perimetral en la linde con los campos de cultivo colindantes. 
- La realización de labores de poda y desbroce en aquellos rodales que lo 
precisen.  
Por otro lado, dada la posibilidad de extracción de madera gracias a los buenos 
accesos y al estado de desarrollo de la vegetación de algunos rodales apto para este 
fin, se van a proceder a realizar las acuaciones correspondientes para obtener un 
aprovechamiento maderero de los rodales que sea posible.  
6.1.3. Proceso productivo: Selvicultura en prevención de incendios 
forestales 
6.1.3.1. Área cortafuegos 
El principal trabajo a realizar en prevención de incendios forestales es la apertura de 
un área cortafuegos a lo largo del perímetro del borde inferior de la ladera de trabajo. 
Se entiende por área cortafuegos o elemento de ruptura a una superficie relativamente 
ancha en la que la vegetación natural, densa y muy inflamable, se modifica para 
conseguir otra vegetación de menor biomasa o menos inflamable, con el fin de que se 
detengan los fuegos de suelo que lleguen hasta ella o puedan controlarse más 
fácilmente, sirviendo de base para establecer líneas de defensa. (Vélez, 1982). 
Las áreas cortafuegos son actuaciones que se incluyen dentro de la selvicultura 
preventiva. Consisten en realizar tratamientos selvícolas de carácter lineal y de 
anchura variable, que generalmente se apoyan sobre caminos o barreras naturales 
existentes, siendo su objetivo transformar el modelo de combustible inicial a otro cuya 
combustibilidad sea inferior, de forma que se modifique el comportamiento del fuego 
permitiendo que la actuación de los medios de extinción sea más segura y eficaz. Es 
importante distinguir las áreas cortafuegos de los cortafuegos tradicionales. En 
esencia el cortafuegos representa una eliminación total de la vegetación frente al área 
cortafuegos que es un tratamiento de ésta. (Ruíz-Mirazo et al., 2007). 
 
En este caso, el área que se plantea tendrá una anchura de 18 m y de longitud 
aproximada de 4.085 m en total, como se puede ver en el Plano nº5: Selvicultura en 
prevención de incendios. Con esta estructura se busca crear una separación entre los 
campos de cultivo y el monte para que, en caso de producirse algún foco de incendio 
en la zona agrícola ocasionado, por ejemplo, por la maquinaria empleada en este tipo 
de zonas, el monte no se vea afectado por tal circunstancia. 
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Definición de los trabajos 
Se realizará eliminando la vegetación perteneciente al monte sin perjudicar en ningún 
caso los cultivos aledaños por pertenecer éstos a un particular mientras que el monte 
de trabajo es propiedad de la Junta de Castilla y León. 
Como apoyo, se va a utilizar la banda que ya existe entre los cultivos y el comienzo de 
la ladera, de entre 4 y 8 m de ancho según las distintas zonas, que en muchos casos 
es insuficiente en la prevención de incendios pero que con el área cortafuegos que se 
va a realizar se formará una buena estructura de prevención.  
A partir de esta zona se va a crear una banda de faja auxiliar de 3 m de anchura a lo 
largo de todo el borde inferior de la ladera en la que se eliminará toda la vegetación 
existente. Estas fajas auxiliares dan seguridad en el tránsito de los vehículos de 
extinción, permiten que se crucen con visibilidad y el que se aparten de la vía mientras 
realizan labores de extinción. (Serrada, 2008). 
Por encima de ésta, se procederá a realizar otra banda, pero en este caso se 
mantendrá gran parte de la vegetación presente. Esta banda se ejecutará aplicando 
secuencialmente claras que dejen una Fcc del orden de 80 a 70 %, podas de 2,5 a 3 
m de altura sobre la masa resultante de la clara, desbroces selectivos por roza y 
eliminación o tratamientos de los despojos producidos en las tres operaciones. 
(Serrada, 2008). 
La anchura es directamente proporcional a la combustibilidad de la masa y, por tanto, 
inversamente proporcional a la altura media de la misma (Serrada, 2008). Por ello, se 
ha establecido la anchura de la banda superior en 15 m considerando la altura media 
de los árboles que serán objeto de tratamiento a la hora de realizar dicha banda. 
Además, será necesaria la eliminación o el tratamiento de aquellos despojos que se 
produzcan en las operaciones descritas anteriormente, mediante troceado o astillado.  
Preferentemente se ejecutará por astillado para que las astillas depositadas en el 
suelo, que arden con gran dificultad, retrasen la invasión del suelo por el matorral y las 
herbáceas. Se ejecutará antes del final de mayo, lo que junto con las podas que van 
asociadas a las claras, condicionan que estas últimas deban ser ejecutadas en otoño, 
invierno y principio de la primavera (Serrada, 2008). 
Lo que más frecuentemente condiciona la época de ejecución de las claras es el 
hecho de que se ejecuten podas a continuación, sobre pies de la masa resultante, y 
que no es conveniente que los despojos permanezcan en el monte durante el verano, 
todo lo cual conduce a que la época adecuada para realizar claras y clareos sea el 
otoño, el invierno y el principio de la primavera (Serrada, 2008). 
 Rodales 
Aquellos rodales a los que afecta la realización de esta estructura por su proximidad a 
los campos de cultivo son: 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26. Los 
tipos de masa a los que afectará el área cortafuegos se conoce por el diagnóstico 
selvícola realizado en la rodalización. 
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A lo largo de toda el área cortafuegos se ejecutarán las claras para reducir la fracción 
de cabida cubierta como ya se ha descrito anteriormente ya que todos los rodales 
afectados tienen un estado de desarrollo apropiado para poder realizar esta labor, así 
como las podas y desbroces. Sin embargo, el área propuesta no es continua a lo largo 
de todo el borde inferior de la ladera, tal y como se ve en el Plano nº5: Selvicultura en 
prevención de incendios, debido a la disposición de los rodales en el espacio que 
hacen que en alguna zona no sea necesaria la ejecución de esta obra. Por ello, esta 
estructura queda dividida en tres partes. 
 Maquinaria 
Para las claras se va a emplear motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), ya que la pendiente 
a este nivel no es pronunciada y no se necesita apear muchos árboles, por lo que no 
se considera rentable contratar maquinaria. Para la saca de los pies apeados será 
preciso el uso de autocargador de 131/160 cv. 
La máquina a utilizar para el desbroce selectivo va a ser una motodesbrozadora de 
disco de 2,8/5 cv, y en la faja auxiliar donde se realiza el desbroce total se va a 
emplear un tractor con apero desbrozador de cadenas de 71/100 cv, y este mismo 
para el astillado o trituración mecánica de los restos dejando las astillas 
uniformemente repartidas.  
Para las podas, la máquina a emplear será la podadora de altura hasta 3,9 m de 1,6 cv 
o la motosierra. 
Para la eliminación o el tratamiento de los restos producidos en las operaciones de 
desbroce selectivo y poda se va a emplear la propia motodesbrozadora utilizada en el 
desbroce selectivo llevando a cabo el troceado de los despojos de forma que queden 
pegados al suelo, acelerando su descomposición natural (Serrada, 2008). 
 Rendimientos 
El rendimiento es de 16000 m2/jornal para el desbroce mecanizado con tractor y de 
4022 m2/jornal para el caso del desbroce manual con motodesbrozadora. 
A las podas les corresponde un rendimiento de aproximadamente 210 pies/jornal. 
Para el apeo de los árboles de la banda superior el rendimiento será de unos 228 
pies/jornal. 
6.1.3.2. Trabajos a nivel de rodal 
Como trabajos secundarios de prevención y dada la densidad excesiva de matorral en 
algunos rodales, se va a proceder a su reducción mediante desbroces. De la misma 
forma, en los rodales donde sea necesario se efectuarán las podas oportunas para 
eliminar ramas muertas o ramas bajas.  
 Definición de los trabajos 
En los fustales medios y altos regulares, la presencia de matorrales y arbustos en el 
sotobosque confiere a las masas una alta combustibilidad. En esta situación, y en 
principio, la única actuación necesaria es el desbroce (Serrada, 2008). 
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El desbroce manual por roza y selectivo es la opción elegida para llevar a cabo en 
aquellos rodales marcados ya que se encuentran ubicados en una zona condicionada 
por la pendiente. Los desbroces orientados a la reducción del peligro de incendio se 
harán antes del verano, normalmente por roza, y será conveniente eliminar los 
despojos de esta operación (Serrada, 2008) 
El matorral excesivo provoca mayor riesgo de propagación de incendios por la 
continuidad de combustible que conlleva su presencia. Con su reducción, se mejora 
esta situación y se favorece el paso a través del monte, hecho importante a la hora de 
llevar a cabo diferentes trabajos en la zona. 
En cuanto a las podas, éstas se ejecutarán hasta 3 m de altura eliminando las ramas 
muertas o que no se han podado de forma natural y que aumentan considerablemente 
la carga de combustible. Con su corta también se reduce la continuidad vertical de la 
masa.  
Los rodales que necesitan estos trabajos quedan recogidos en la Tabla 11 y en el 
Plano nº5: Selvicultura en prevención de incendios se puede ver esta información de 
forma más visual sobre la superficie de la ladera. 
  Tabla 11. Trabajos de prevención de los incendios forestales  
     a nivel de rodal. 
Trabajos de prevención a 
nivel de rodal Rodales 
Superficie de 
trabajo (ha) 






















Podas 20 6,7 23 
  Nota: La superficie de trabajo destinada a los trabajos de podas 
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Maquinaria 
La máquina a utilizar para el desbroce selectivo va a ser una motodesbrozadora de 
disco de 2,8/5 cv. 
Las nuevas motodesbrozadoras-trituradoras realizan la roza al mismo tiempo que la 
trituración de los restos que van quedando en el monte por lo que son una forma de 
abaratar costes al no tener que utilizar otra herramienta para la eliminación de los 
despojos. 
Para las podas, la máquina a emplear será la podadora de altura hasta 3,9 m de 1,6 cv 
o la motosierra. 
 Rendimientos 
A los desbroces les corresponde un rendimiento de aproximadamente 4022 m2/jornal y 
a las podas de unos 210 pies/jornal. 
6.1.4. Proceso productivo: Selvicultura comercial 
La posibilidad de extracción de madera de algunos de los rodales definidos en el 
presente proyecto es una oportunidad de sacar rentabilidad de una zona del monte a 
la que no se había prestado especial atención.  
Una vez rodalizada la ladera y definidos los códigos selvícolas, y tras agrupar dichos 
rodales en unidades homogéneas analizando cualitativamente cada uno de ellos, se 
ha decidido que las masas sobre las que se puede actuar en este aspecto, 
acompañadas de su posible tratamiento son:  
- Las masas irregulares de pino susceptibles de entresaca. 
- Las masas biestratificadas de pinos y sabinas susceptibles de clara. 
- Las masas regulares adultas de pinos susceptibles de clara. 
En la Tabla 12 se recogen estos rodales junto a su estructura correspondiente. 
  Tabla 12. Masas con posibilidad de extracción de madera. 
Masa Rodales Superficie (ha) 
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  Tabla 12 (Continuación). Masas con posibilidad de extracción de  
madera. 
Masa Rodales Superficie (ha) 











Tras esto, ha sido necesario hacer un inventario de las existencias. Para ello, se ha 
establecido un esfuerzo máximo de muestreo de 20 parcelas debido a que el objetivo 
principal de este proyecto es la defensa del monte contra los incendios forestales y el 
aprovechamiento de madera es una opción que se tiene en cuenta por la rentabilidad 
que se puede obtener, pero no es una actividad sobre la que focalizar los esfuerzos.  
Este inventario se ha llevado a cabo de la siguiente forma:  
- Se han tomado las coordenadas de distintos puntos sobre los rodales de 
actuación, con la ayuda de una malla de 100x100 m buscando los puntos más 
accesibles y en función de las masas y disposición de los rodales sobre la 
superficie de trabajo.  
- Se han establecido los centros de las parcelas de muestreo en los cruces de la 
malla que mejor se adaptan a las condiciones mencionadas, que por último han 
sido 17 puntos distintos. 
- Se ha realizado un muestreo pie a pie in situ creando las 17 parcelas circulares 
de 10 m de radio con centro en cada una de las coordenadas establecidas y 
realizando mediciones en todos los ejemplares presentes en estas parcelas. 
De cada árbol se ha tomado medidas de su diámetro normal y su altura.  
- Se han realizado parcelas de contraste para tomar como referencia a la hora 
de decidir qué pies apear y con las que se ha definido el criterio de corta a 
seguir. 
En el Plano nº6: Selvicultura comercial, se pueden encontrar los rodales seleccionados 
para el tratamiento definidos sobre la ladera, así como los centros de las parcelas de 
muestreo marcados sobre estos rodales. 
Además, en el Anejo III: Selvicultura comercial, quedan recogidos todos los datos del 
inventario realizado en campo y sobre el cual se han aplicado las ecuaciones del 
Segundo Inventario Forestal Nacional para Pinus pinea y Pinus pinaster en la provincia 
de Valladolid correspondientes a la forma de las masas de la zona del proyecto. En 
este mismo anejo se pueden ver los resultados completos de la metodología seguida, 
con las fórmulas empleadas, los criterios de señalamiento y la aplicación de las tarifas. 
En la Tabla 13 se expone un resumen de los resultados obtenidos. 
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       Tabla 13. Resumen de los resultados del inventario. 
Rodales Nº pies corta VCC (m3/ha) 
5 255 49 
81 191 39 
82 286 32 
14 255 71 
15 159 39 
17 159 39 
20 286 63 
21 255 68 
221 286 49 
222 223 41 
223 255 119 
23 64 10 
24 95 11 
25 191 31 
27 541 184 
28 127 54 
30 191 87 
Total 3819 pies 986 m3 
 Maquinaria 
Se realizará la corta de los pies seleccionados mediante el empleo de una 
procesadora de 100/120 cv con cabezal de 70 cm,  puesto que este tipo de máquinas 
llevan una grúa hidráulica provista de un cabezal procesador que realiza distintas 
funciones mediante una hoja de motosierra: la máquina corta el árbol, posteriormente 
lo desrama y descorteza y, por último, lo divide en trozas cuya longitud se fija 
previamente.  
Para la saca de los árboles apeados será preciso el uso de autocargador de 131/160 
cv que tendrá un fácil acceso a la zona a través de las múltiples entradas. 
 Rendimientos 
El tipo de procesadora que se va a emplear tiene un rendimiento de aproximadamente 
135 m3/jornal. 
6.1.5. Satisfacción de necesidades  
6.1.5.1. Medios humanos  
En ningún caso se llevará a cabo la corta y extracción de los árboles sin la supervisión 
de una persona encargada de la seguridad de los operarios y de que se cumplan las 
condiciones de maquinaria y rendimiento en las jornadas establecidas en este 
proyecto. Así mismo, los operarios que participen en los trabajos a ejecutar deberán 
conocer la zona para efectuar su trabajo de la forma más óptima posible sin necesidad 
de recibir continuamente indicaciones acerca de las zonas de trabajo. 
Se prevé que será necesaria la contratación de 15 personas para los trabajos 
propuestos en este proyecto. Se distribuirán de la siguiente forma: 
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 Para el área cortafuegos perimetral 
- 1 conductor de tractor con apero desbrozador para el desbroce total de la faja 
auxiliar. 
- 2 peones con motodesbrozadora para el desbroce selectivo. 
- 1 peón con motosierra para las claras. 
- 2 peones con podadora de altura o motosierra para las podas. 
- 1 conductor de autocargador para la saca de los pies apeados. 
 Para los trabajos de prevención a nivel de rodal 
- 5 peones con motodesbrozadora para los desbroces selectivos. 
- 3 peones con motosierra o podadora de altura para las podas. 
 Para los trabajos de selvicultura comercial 
- 1 conductor de procesadora para la corta de los árboles. 
- 1 conductor de autocargador para la saca de los pies apeados. 
Los trabajos se realizarán de forma simultánea de tal manera que en 
aproximadamente dos meses de trabajo quedarán finalizadas las labores propuestas. 
6.1.5.2. Medios materiales  
Para la realización del inventario ha sido necesario el uso de un GPS para localizar las 
coordenadas de cada parcela en la ladera, el uso de una cinta para la medición de los 
diámetros normales, un medidor Vértex para las alturas de los árboles y una tiza para 
el señalamiento de los pies a apear. 
Durante los trabajos se deberá llevar un pequeño botiquín en el caso de que algún 
operario sufriera algún tipo de herida y fuera necesario la cura en la propia zona de 
trabajo en el monte. 
Para la señalización de los trabajos podrá emplearse vallado, elementos de protección 
provisionales o señales de tráfico, luminosas o de obras, así como los medios 
auxiliares que el Ingeniero Director de Obra considere necesarios. Por otro lado, los 
puntos de referencia de los distintos trabajos se marcarán con estacas o mojones de 
hormigón o piedra, pintura o marcas en la corteza de los árboles. 
6.1.5.3. Medios mecánicos 
Aparte de la maquinaria mencionada anteriormente, se necesitarán 3 vehículos 
todoterreno que servirán para el transporte de los obreros a la zona de trabajo. El 
conductor en la mayoría de los casos es el capataz. 
6.2. Ingeniería de las obras  
La red de caminos y cortafuegos existentes es suficiente y se encuentran en buen 
estado para atender a los trabajos que se van a llevar a cabo en la ladera. No es 
necesaria la intervención en estas estructuras ni la ejecución de otro tipo de obras 
para llevar a cabo los trabajos propuestos. 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 




Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 
 47 / 52 
7. Estudio básico de seguridad y salud laboral 
En el Anejo IV se encuentra en Estudio básico de seguridad y salud laboral completo 
cuyo objetivo es recoger los posibles riesgos y sus medidas de prevención en función 
de los distintos trabajos a realizar y de la maquinaria que se va a emplear para su 
consecución. Los objetivos que persigue dicho estudio son los siguientes: 
 La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno. 
 Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende. 
8. Programa de ejecución y puesta en marcha del Proyecto 
8.1. Plazo de ejecución del Proyecto 
La duranción del presente proyecto es de aproximadamente dos meses. Se propone 
iniciar los trabajos a primeros de marzo de 2016 para que queden finalizados antes del 
inicio de la campaña de incendios. 
El programa de ejecución queda recogido en la Tabla 14. En todos los trabajos se han 
añadido algunos días para asegurar que la obra se cumple en el plazo previsto en 
caso de que surgieran algunos hechos que retrasasen los trabajos, por lo cual también 
se han añadido tras el periodo de ejecución de todas las obras diez días más. 
 
Tabla 14. Programa de ejecución de los trabajos. 
















1 de marzo 1 conductor de tractor con apero desbrozador para el desbroce total de la faja auxiliar 1-2 
3 de marzo 1 peón con motosierra para las claras 4-6 
7 de marzo 2 peones con podadora de altura o motosierra para las podas 10-12 




























1 de marzo 1 conductor de procesadora para la corta de los árboles 8-10 
7 de marzo 1 conductor de autocargador para la saca de los pies apeados 12-14 
11 de marzo 3 peones con motosierra o podadora de altura para las podas 31-33 
11 de marzo 5 peones con motodesbrozadora para los desbroces selectivos 32-34 
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8.2. Puesta en marcha de actividades 
A continuación, se muestra el diagrama de puesta en marcha de las distintas 
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Desbroce total de la faja auxiliar 
 Apeo de los árboles 
 Podas 
 Desbroces selectivos 
 Saca de los árboles apeados 
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 Fecha límite de ejecución de los trabajos 
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9. Normas para la explotación del Proyecto 
Durante la ejecución se llevarán a cabo controles que garanticen la calidad de los 
trabajos, según queda reflejado en el Documento Nº3: Pliego de Condiciones. 
Concretamente se prestará especial atención a los trabajos de poda, en los cuales se 
verificará que los cortes se efectúen de acuerdo a las condiciones técnicas de buenas 
prácticas en este tipo de tareas. 
El Ingeniero Directo de Obra será el encargado de verificar y modificar las actuaciones 
a llevar a cabo en caso de que fuera necesario. Tras finalizar los trabajos, se revisará 
que se hallan realizado conforme a las indicaciones dadas y que la vegetación 
remanente se encuentre en buen estado 
El mantenimiento de la zona puede realizarse con pastoreo más o menos intenso y 
con reiteración de desbroces, que pueden tener rotaciones más largas pues la sombra 
del arbolado retrasa la invasión del matorral (Serrada, 2008) 
10. Presupuesto 
10.1. Presupuesto General de Ejecución Material 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LA LADERA DEL MONTE Nº110 “EL CARRASCAL” EN 
QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 
CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (130 128,61 €). 
10.2. Presupuesto General de Ejecución por Contrata 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  ....................................... 130 128,61 € 
Gastos Generales de la Empresa (15% sobre PEM)  ......................... 19 519,29 € 
Beneficio industrial (6% sobre PEM)  .................................................... 7 807,72 € 
 
TOTAL PARCIAL  ............................................................................. 157 455,62 € 
 
I.V.A. (21% sobre el total parcial)  ....................................................... 33 065,68 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  ......... 190 521,30 € 
 
 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LA LADERA DEL MONTE Nº110 “EL CARRASCAL” EN 
QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 
CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA 
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ANEJO I 
1. Justificación de la elección de observatorios y localización 
Para una buena elección de los observatorios a utilizar es necesario que éstos 
dispongan de datos suficientes y precisos para la zona de estudio. Por ello, deben 
estar situados próximos a la zona en cuestión, sin grandes obstáculos entre los 
observatorios y el lugar a estudiar que hagan que los datos que recojan no sean 
representativos y además, se deben elegir tantos observatorios como sean necesarios 
hasta que se recopile toda la información que se necesita. 
En la tabla que se muestra a continuación se recopila una visión global de los datos 
que se necesitan para la elaboración del estudio climático, así como los tipos de 
estación donde se pueden encontrar y las series y años que se van a utilizar. 
Datos meteorológicos, tipos de estación y años a utilizar en la elaboración del estudio climático. 
Datos meteorológicos Tipo de estación 
Mínimo de años, 
series completas Años utilizados 
Precipitaciones mensuales 
Precipitaciones máximas 24 h 





medias de máximas y medias 
de mínimas, máximas y 
mínimas absolutas 
C o TP 15 24 (1988-2011) 
Día de primera y última helada C o TP 15 24 (1988-2011) 
Vientos: Rosa de los vientos C 10 10 (1991-2000) 
Insolación C 10 31 (1976-2006) 
 
Los observatorios con los que se va a trabajar son los siguientes: 
Observatorio de COGECES 
Provincia: VALLADOLID 
Cuenca e indicativo climatológico 2170 
Tipo de observatorio PLUVIO 
Parámetro observado Precipitaciones 
Periodo de observaciones 1982-2014 
Latitud (º ‘ “) 41º30’40” 
Longitud (º ‘ “) 4º19’02” 
Coordenadas UTM (km) 30 
Designación zona (x) 390Km 
Designación zona (y) 4.596Km 
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Observatorio de ARRABAL DE PORTILLO 
Provincia: VALLADOLID 
Cuenca e indicativo climatológico 2215 
Tipo de observatorio TERMO 
Parámetro observado Temperaturas 
Periodo de observaciones 1988-2011 
Latitud (º ‘ “) 41º28’20” 
Longitud (º ‘ “) 4º35’47” 
Coordenadas UTM (km) 30 
Designación zona (x) 366Km 
Designación zona (y) 4.592Km 
 
Observatorio de OLMEDO 
Provincia: VALLADOLID 
Cuenca e indicativo climatológico 2503 
Tipo de observatorio COMPLETO 
Parámetro observado Vientos 
Periodo de observaciones 1991-2000 
Latitud (º ‘ “) 41º19’40” 
Longitud (º ‘ “) 4º41’17” 
Coordenadas UTM (km) 30 
Designación zona (x) 358Km 
Designación zona (y) 4.576Km 
 
Observatorio de VALLADOLID 
Provincia: VALLADOLID 
Cuenca e indicativo climatológico 2422 
Tipo de observatorio COMPLETO 
Parámetro observado Insolación 
Periodo de observaciones 1976-2006 
Latitud (º ‘ “) 41º39’00” 
Longitud (º ‘ “) 4º46’00” 
Coordenadas UTM (km) 30 
Designación zona (x) 352Km 






PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA LADERA DEL MONTE Nº 110 “EL CARRASCAL” EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) 
 
ANEJO I: ESTUDIO CLIMÁTICO 
 
 
Alumno/a: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 4 / 23 
 
2. Radiación 
Para el cálculo de la radiación a nivel de suelo, se utilizan dos parámetros, a y b, 
distintos en función del autor.  
 
           Parámetros a utilizar en el cálculo de la radiación. 
AUTOR a b 
Black et al. 0.23 0.48 
Glover y McCulloch 0.29·cos(Lat.) 0.55 
Penman 0.18 0.55 
Turc 0.18 0.62 
Doorenbos y Pruitt 0.25 0.50 
Además, es necesario utilizar los distintos valores de radiación mensual que 
proporciona el observatorio correspondiente y que son los siguientes: 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
RA 
(MJ/m2d) 14,17 19,57 26,57 34,28 39,56 41,90 40,80 36,42 29,44 21,74 15,47 12,77 
n (h/día) 3,3 5,0 6,8 7,6 8,8 10,8 11,6 10,7 8,3 5,6 3,8 2,8 
N (h/día) 9,36 10,43 11,70 13,17 14,34 14,94 14,74 13,67 12,27 10,83 9,63 9,06 




6,04 9,58 14,37 18,46 22,03 25,62 26,26 23,36 17,32 11,05 6,92 5,16 
R Penman 5,30 8,68 13,28 17,05 20,47 24,20 25,00 22,24 16,25 10,09 6,14 4,47 
Con toda esta información se obtienen los valores mensuales de radiación solar 
extraterrestre y las horas de insolación diaria máxima posible en cada mes. 
Valores mensuales de radiación solar extraterrestre o radiación global (RA). 
LATITUD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
40 15,0 20,4 27,2 34,7 39,7 41,9 40,8 36,7 30,0 22,5 16,3 13,6 
42 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
41,39 14,17 19,57 26,57 34,28 39,56 41,90 40,80 36,42 29,44 21,74 15,47 12,77 
Horas de insolación diaria máxima posible (N). 
LATITUD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
40 9,5 10,5 11,7 13,1 14,2 14,8 14,6 13,6 12,2 10,9 9,7 9,2 
42 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
41,39 9,36 10,43 11,70 13,17 14,34 14,94 14,74 13,67 12,27 10,83 9,63 9,06 
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3. Elementos climáticos térmicos 
3.1. Resumen de temperaturas 
A la hora de hablar de los diferentes tipos de temperaturas, se emplean algunas 
abreviaturas que es preciso conocer y que se van a utilizar en lo sucesivo. Son las que 
quedan recogidas en la tabla que se muestra a continuación seguida de la estimación 
de las temperaturas mensuales, estacionales y anuales. 
               Tipos de temperaturas. 
T
a
 Tª máxima absoluta 
T’
a
 Media de las Tª máximas absolutas 
T Tª media de las máximas 
t
m
 Tª media mensual 
t Tª media de las mínimas 
t’
a
 Media de las Tª mínimas absolutas 
t
a
 Tª mínima absoluta 
Resumen de las temperaturas mensuales. 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
T'a 13,0 17,5 21,4 24,0 28,7 33,0 35,7 34,6 31,1 25,0 18,4 14,0 
t'a -7,0 -5,9 -4,2 -2,8 0,7 4,6 6,6 5,8 3,2 -0,5 -4,0 -6,8 
T 7,8 11,2 14,6 16,2 20,7 26,1 29,6 28,3 24,4 18,3 11,9 8,6 
t -0,6 -0,6 1,7 3,4 7,1 10,3 11,8 11,3 9,0 6,1 2,1 -0,3 
tm 3,6 5,3 8,2 9,8 13,9 18,2 20,7 19,8 16,7 12,2 7,0 4,1 
Ta 17,0 24,0 26,0 30,0 35,0 39,0 39,0 40,0 37,0 30,0 24,0 18,0 
ta -13,0 -10,0 -10,0 -5,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -11,0 -14,0 
Temperaturas estacionales y anuales. 
(ºC) Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
T'a 24,7 34,5 24,8 14,8 24,7 
t'a -2,1 5,7 -0,4 -6,6 -0,9 
T 17,2 28,0 18,2 9,2 18,1 
t 4,1 11,1 5,8 -0,5 5,1 
tm 10,6 19,6 12,0 4,4 11,6 
Ta 35,0 40,0 37,0 24,0 40,0 
ta -10,0 0,0 -11,0 -14,0 -14,0 
3.2. Representación gráfica de las temperaturas 
Para una mejor comprensión de la evolución de los distintos tipos de temperaturas a lo 
largo del año, se ha elaborado un diagrama donde se comparan todas ellas. 
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GRÁFICO COMPUESTO DE TEMPERATURAS 
 
4. Régimen de heladas 
4.1. Estimaciones directas 
- Fecha más temprana de la primera helada: 24 de septiembre (año 2002). 
- Fecha más tardía de la primera helada: 19 de noviembre (año1994). 
- Fecha más temprana de la última helada: 5 de abril (años 2000 y 2007). 
- Fecha más tardía de la última helada: 18 de mayo (año 1996). 
- Fecha media de la primera helada: 23 de octubre. 
- Fecha media de la última helada: 26 de abril. 
- Mínima absoluta alcanzada y fecha: -14ºC, diciembre de 2001. 
- Periodo medio de heladas: del 23 de octubre al 26 de abril. 
- El periodo máximo de heladas: del 24 de septiembre al 28 de mayo. 
- El periodo mínimo de heladas: del 19 de noviembre al 5 de abril. 
4.2. Estimaciones indirectas: Criterios de Emberger y Papadakis 
A continuación se van a llevar a cabo los cálculos relativos a los diferentes períodos 
acerca de las heladas, siguiendo los criterios de Emberger y Papadakis. 
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EMLH: Estación media libre de heladas: t´a ≥0ºC 
 
 Inicio entre 1 de abril y 1 de mayo: 
 
;     = 24   x= 24 días 
 
1 de abril + 24 = 25 de abril 
 
 Final entre 30 de septiembre y 31 de octubre: 
 
 = ;     = 26,81   x= 26 días 
 
30 de septiembre + 26 = 26 de octubre 
 
La EMLH comienza el 25 de abril y termina el 26 de octubre. 
 
EDLH: Estación disponible libre de heladas: t´a ≥ 2ºC 
 
  
 Inicio entre 1 de mayo y 1 de junio: 
 
 = ;      x= 11 días 
 
1 de mayo + 11= 12 de mayo 
 
 Final entre 30 de septiembre y 31 de octubre 
 
 = ;      x=10 días 
 
30 de septiembre + 10 = 10 de octubre 
 
La EDLH comienza el 12 de mayo y termina el 10 de octubre. 
 
EmLH: Estación mínima libre de heladas: t´a ≥ 7ºC 
 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
t'a -7,0 -5,9 -4,2 -2,8 0,7 4,6 6,6 5,8 3,2 -0,5 -4,0 -6,8 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
t'a -7,0 -5,9 -4,2 -2,8 0,7 4,6 6,6 5,8 3,2 -0,5 -4,0 -6,8 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
t'a -7,0 -5,9 -4,2 -2,8 0,7 4,6 6,6 5,8 3,2 -0,5 -4,0 -6,8 
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   Todas las t’a son menores de 7ºC, por tanto no hay EmLH. 
 Emberger 
 
Hs: Periodo de heladas seguras: t ≤ 0ºC 
 
 Inicio entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre: 
 
;      x= 26 días 
 
15 de noviembre + 26 = 11 de diciembre 
 
 Final entre el 15 de febrero y el 15 de marzo: 
 
 = ;     = 7,30  x= 8 días 
 
15 de febrero + 8 = 23 de febrero 
 
El Hs comienza el 11 de diciembre y termina el 23 de febrero. 
 
Hp: Periodo de heladas muy probables: 0ºC < t ≤ 3ºC 
 
 Inicio del primer tramo entre el 15 de octubre y el 15 de 
noviembre: 
 
 = ;    = 24,03  x= 24 días 
 
15 de octubre + 24 = 8 de noviembre 
 
 Final del primer tramo = 11 de diciembre (calculado al 
determinar el Hs) 
 
 Inicio del segundo tramo = 23 de febrero (calculado al 
determinar el Hs) 
 
 Final del segundo tramo entre el 15 de marzo y el 15 de abril: 
 
 = ;    = 23,71  x= 24 días 
 
15 de marzo + 24 = 8 de abril 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
t -0,6 -0,6 1,7 3,4 7,1 10,3 11,8 11,3 9,0 6,1 2,1 -0,3 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
t -0,6 -0,6 1,7 3,4 7,1 10,3 11,8 11,3 9,0 6,1 2,1 -0,3 
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El Hp va desde el  8 de noviembre al 11 de diciembre y desde el 
23 de febrero al 8 de abril. 
 
H’p: Periodo de heladas probables: 3ºC < t ≤ 7ºC 
 
 Inicio del primer tramo entre el 15 septiembre y el 15 de 
octubre: 
 
 = ;   = 20,69  x= 20 días 
 
15 de septiembre + 20 = 5 de octubre 
 
 Final del primer tramo = 8 de noviembre (calculado al 
determinar el Hp) 
 
 Inicio del segundo tramo = 8 de abril (calculado al 
determinar el Hp) 
 
 Final del segundo tramo entre el 15 de abril y el 15 de mayo: 
 
;    = 29,19  x = 30 días 
 
15 de abril + 30 = 15 de mayo 
 
El Hp va desde el  5 de octubre al 8 de noviembre y desde el 8 
de abril al 15 de mayo. 
 
d: Periodo libre de heladas: t > 7ºC 
 
 Inicio entre 15 de abril y el 15 de mayo: 
 
;    = 29,19  x = 29 días 
 
15 de abril + 29 = 14 de mayo 
 
 Final entre el 15 septiembre y el 15 de octubre: 
 
 = ;   = 20,69  x= 21 días 
 
15 de septiembre + 21 = 6 de octubre 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
t -0,6 -0,6 1,7 3,4 7,1 10,3 11,8 11,3 9,0 6,1 2,1 -0,3 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
t -0,6 -0,6 1,7 3,4 7,1 10,3 11,8 11,3 9,0 6,1 2,1 -0,3 
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d comienza el 14 de mayo y termina el 6 de octubre. 
 
 
                      d                H’p        Hp                    Hs              Hp        H’p                    d 
 
                             6 Oct.    8 Nov.        11 Dic.              23 Feb.   8 Abr.     14 Mayo 
 
 
5. Elementos climáticos hídricos. Precipitaciones. 
5.1. Año tipo de precipitaciones totales mensuales 
Considerando los datos de precipitaciones mensuales de todos los años con los que 
se ha trabajado, se ha elaborado la tabla del año tipo de precipitaciones con los 
valores totales mensuales y la mediana de cada mes 
Año tipo de precipitaciones totales mensuales. 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
P (mm) 46,0 37,8 29,6 43,5 48,2 30,4 15,9 13,6 29,8 50,3 51,3 46,1 442,7 
P mediana 38,8 35,1 22,4 41,6 42,0 27,0 9,8 8,7 25,9 39,5 45,0 36,0 432,1 
 
5.2. Estudio de la dispersión: Método de los Quintiles. 
En primer lugar es necesario tener en cuenta los valores de probabilidad entre los que 
se encontrará cada una de las calificaciones asignadas a los quintiles. Por ello, se ha 
elaborado la siguiente tabla donde se muestra esta información. 
Asignación de probabilidades a los distintos quintiles. 
Calificación  Probabilidad Quintil  
Muy secos  0 – 20 %  El total de lluvia es inferior al primer quintil.  
Secos  20 – 40 %  Entre el primer y el segundo quintil.  
Normales  40 – 60 %  Entre el segundo y el tercer quintil. 
Lluviosos  60 – 80 %  Entre el tercer y el cuarto quintil. 
Muy lluviosos  80 – 100 %  Sobrepasan el valor del cuarto quintil  
A continuación se van a agrupar los valores de las precipitaciones mensuales, las 
precipitaciones anules, las medianas y los quintiles estimados. 
Precipitaciones mensuales, anuales, medianas y quintiles (mm). 
P (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
1º 0,0 0,2 0,0 0,9 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 218,2 
2º 0,0 1,0 0,0 3,3 6,9 0,7 0,0 0,0 0,0 4,5 3,0 1,0 273,4 
3º 1,4 1,7 3,8 3,5 9,0 1,0 0,0 0,0 0,2 5,2 6,4 1,0 282,3 
4º 3,1 3,5 4,2 4,6 9,4 1,0 0,0 0,0 0,5 7,0 6,7 1,7 285,9 
5º 4,6 3,5 4,7 6,6 9,9 3,5 0,0 0,0 0,5 9,2 8,6 3,8 296,2 
6º 5,3 5,4 4,9 9,5 10,5 5,0 0,0 0,0 2,3 9,6 15,3 5,0 326,1 
7º 10,0 6,6 5,5 16,7 11,4 5,4 0,0 0,0 2,5 11,2 15,7 5,9 362,4 
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 (Continuación) Precipitaciones mensuales, anuales, medianas y quintiles (mm). 
P (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
8º 14,6 6,7 7,5 20,4 16,5 7,1 0,0 0,3 3,4 13,2 17,4 8,0 363,9 
9º 16,0 8,0 8,0 20,6 16,9 8,5 0,1 0,6 3,5 13,9 18,0 11,0 364,5 
10º 16,0 10,3 8,5 20,9 20,3 10,0 0,3 0,9 3,5 15,1 18,0 11,2 364,5 
11º = Q1 18,2 10,7 9,8 21,5 21,6 10,2 0,6 1,5 3,9 15,7 22,6 12,2 366,2 
12º 25,0 12,6 10,1 25,5 21,7 10,6 1,0 1,7 5,6 16,1 22,6 13,3 368,5 
13º 27,8 13,8 10,3 25,6 23,6 13,2 1,1 2,4 5,7 17,5 26,8 15,3 376,8 
14º 28,4 14,0 10,4 25,9 24,0 14,9 1,5 2,9 5,9 18,6 28,4 19,4 378,8 
15º 29,0 14,6 10,7 26,6 27,8 15,2 2,2 3,0 7,0 22,7 29,6 19,6 388,2 
16º 30,2 15,9 11,6 27,7 28,1 16,0 2,4 3,0 8,8 25,8 30,5 20,5 403,1 
17º 31,7 19,7 12,0 30,0 30,2 16,3 2,6 3,5 10,2 25,9 31,9 20,6 403,2 
18º 31,7 19,9 12,2 30,3 31,5 17,1 2,8 4,5 14,3 26,1 32,4 23,0 412,8 
19º 31,8 20,1 15,3 31,0 34,1 17,1 3,5 4,9 15,0 26,4 33,0 24,3 415,7 
20º 32,1 22,4 16,3 32,4 34,2 19,5 4,2 5,7 18,4 26,7 33,0 27,0 417,4 
21º = Q2 32,8 23,4 16,5 33,5 35,7 19,9 4,9 5,8 20,0 27,6 35,7 29,1 417,6 
22º 34,8 27,3 16,6 33,7 36,6 22,0 5,6 7,7 22,2 29,5 39,5 31,4 419,6 
23º 34,9 32,7 18,0 37,7 37,1 24,8 7,3 7,7 22,5 29,9 41,7 31,8 421,6 
24º 35,1 32,7 18,5 39,9 37,1 26,7 8,0 8,4 23,3 37,5 42,1 33,8 422,9 
25º 36,6 32,9 21,8 41,0 39,5 26,9 9,2 8,5 23,3 38,8 42,6 35,8 424,0 
26º=Mediana 38,8 35,1 22,4 41,6 42,0 27,0 9,8 8,7 25,9 39,5 45,0 36,0 432,1 
27º 40,4 35,7 24,1 43,4 42,6 27,0 10,7 9,1 26,2 41,6 45,3 36,4 432,5 
28º 42,0 36,0 24,5 45,8 43,0 27,3 11,0 9,5 27,8 42,5 46,5 37,7 445,4 
29º 43,1 37,0 26,1 46,6 43,7 29,1 11,4 10,2 29,8 43,1 48,0 39,0 446,0 
30º 46,1 37,9 26,2 48,3 43,8 30,3 11,7 10,6 31,4 45,0 50,3 41,2 452,8 
31º 46,2 38,8 27,5 48,9 44,2 31,2 12,2 12,0 31,6 47,5 51,7 41,8 464,3 
32º = Q3 46,9 40,9 32,2 49,7 47,1 32,1 13,3 12,2 32,2 49,6 52,1 42,3 467,5 
33º 47,0 47,5 32,5 50,5 49,3 33,5 13,5 12,2 33,7 51,0 52,1 45,0 469,9 
34º 48,7 48,8 33,7 50,7 55,3 34,2 13,9 14,0 35,8 53,1 54,0 46,1 483,4 
35º 50,8 49,7 37,2 50,8 56,8 34,8 17,0 15,1 37,1 57,0 55,4 47,7 490,1 
36º 56,5 50,9 40,2 51,1 57,9 38,5 17,9 16,9 37,4 59,8 56,9 47,7 495,0 
37º 57,0 51,2 41,2 57,8 59,5 39,4 20,5 17,5 37,4 59,8 59,5 49,2 499,2 
38º 57,9 51,6 44,7 58,0 65,0 40,0 21,7 18,3 39,9 62,5 63,8 60,9 501,5 
39º 58,4 54,5 45,0 58,8 66,5 43,0 23,4 18,5 42,5 65,8 65,2 62,3 503,5 
40º 60,5 56,4 46,6 60,4 68,8 43,5 25,2 19,6 50,3 75,6 69,0 73,7 514,5 
41º 60,8 57,4 47,2 60,7 78,2 43,9 25,6 20,0 51,3 79,5 69,1 75,3 518,8 
42º = Q4 64,4 61,0 47,2 61,4 78,6 47,6 29,8 20,8 51,6 84,4 69,6 77,2 518,8 
43º 66,0 61,3 48,3 63,3 80,6 48,7 37,2 22,0 55,5 93,8 72,2 87,3 523,9 
44º 70,2 63,3 48,8 63,5 81,4 51,5 37,9 22,7 55,6 95,9 74,1 91,2 528,5 
45º 75,7 64,0 56,4 63,8 88,9 52,4 38,8 26,2 59,5 99,7 75,8 92,7 534,8 
46º 82,0 67,0 58,2 67,8 94,9 54,0 39,5 29,4 60,5 100,2 88,8 99,5 557,0 
47º 88,2 67,7 64,4 72,6 95,5 55,5 40,4 43,4 61,4 105,5 109,6 101,4 559,5 
48º 95,1 82,4 67,8 72,9 99,8 55,7 40,6 44,4 71,7 124,4 123,1 107,9 562,8 
49º 103,6 89,4 73,0 75,2 107,8 57,8 48,2 45,0 76,7 133,9 127,7 120,0 569,3 
50º 122,9 93,9 76,7 83,2 108,1 78,7 48,5 48,1 82,5 139,1 134,7 133,3 586,1 
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(Continuación) Precipitaciones mensuales, anuales, medianas y quintiles (mm). 
P (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
51º 144,7 103,4 92,5 112,4 108,7 96,3 69,2 48,4 91,5 143,7 140,5 144,2 655,5 
52º = Q5 149,2 123,9 99,0 134,9 118,0 114,4 79,8 61,8 91,9 147,8 167,5 152,3 679,9 
 
La siguiente tabla es un resumen de  los valores más destacables obtenidos en la 
anterior. 
Cuadro resumen de precipitaciones totales mensuales y anuales 
P (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
P mediaa 46,0 37,8 29,6 43,5 48,2 30,4 15,9 13,6 29,8 50,3 51,3 46,1 443,6 
Q1 18,2 10,7 9,8 21,5 21,6 10,2 0,6 1,5 3,9 15,7 22,6 12,2 366,2 
Q2 32,8 23,4 16,5 33,5 35,7 19,9 4,9 5,8 20,0 27,6 35,7 29,1 417,6 
Q3 46,9 40,9 32,2 49,7 47,1 32,1 13,3 12,2 32,2 49,6 52,1 42,3 467,5 
Q4 64,4 61,0 47,2 61,4 78,6 47,6 29,8 20,8 51,6 84,4 69,6 77,2 518,8 
Q5 149,2 123,9 99,0 134,9 118,0 114,4 79,8 61,8 91,9 147,8 167,5 152,3 679,9 
P mediana 38,8 35,1 22,4 41,6 42,0 27,0 9,8 8,7 25,9 39,5 45,0 36,0 432,1 
5.3. Resumen de las precipitaciones  
Valores de las precipitaciones medias, máximas y mínimas mensuales. 
P (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P media 46,0 37,8 29,6 43,5 48,2 30,4 15,9 13,6 29,8 50,3 51,3 46,1 
P máx 149,2 123,9 99,0 134,9 118,0 114,4 79,8 61,8 91,9 147,8 167,5 152,3 
P mín 0,0 0,2 0,0 0,9 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
5.4. Representaciones gráficas de las precipitaciones  
Distribución de frecuencia de los distintos intervalos de precipitación. 
Intervalo de precipitación 
(mm) Nº de años 
Intervalo de precipitación 
(mm) Nº de años 
0 - 100  0  400-500  22  
100 - 200  0  500-600  13 
200-300  5  600 –700  2 
300-400  10  700 - 800  0  
A continuación, se puede proceder a la representación gráfica en las distintas formas 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA PRECIPITACIONES 
 
Como comparación  de las precipitaciones y los quintiles calculados, en el siguiente 
gráfico se puede ver la representación de ambos a lo largo de los meses. 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRECIPITACIÓN MENSUAL Y QUINTILES 
 
Por último, se ha representado la evolución de la precipitación anual comparándola 
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EVOLUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL Y QUINTILES 
 
6. Precipitaciones máximas en 24 horas 
Como resumen de los valores obtenidos tras los cálculos oportunos en relación a las 
precipitaciones máximas en veinticuatro horas, se ha elaborado la siguiente tabla. 
Precipitaciones máximas en 24 horas. 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P 
máx 24h
. max abs 
(mm) 
49,6 29,5 46,4 37,4 39,6 44,5 45,2 45 44,5 47,5 52,4 44,5 
P 
máx 24h
. med. (mm) 14,4 11,4 10,6 13,4 15,3 13,2 9,67 9,25 14,5 16,9 17,2 15,4 
Frecuencia 4 1 1 4 4 4 1 2 9 9 9 4 
7. Estudio de los vientos 
Los vientos se definen por su dirección y velocidad. Es por esto que en la tabla que se 
presenta a continuación se recogen los valores mensuales y anual medios de ambas 
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 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C. 
Enero 2,4 6,5 5,6 4,1 2,7 2,2 2,5 6,4 5,7 6,5 12,2 10,9 2,0 1,2 0,7 1,5 26,8 
Febrero 2,9 5,7 7,2 3,1 1,8 1,6 1,5 2,7 3,8 6,0 9,8 12,7 3,3 1,8 1,5 3,4 31,1 
Marzo 3,2 8,7 8,8 4,1 1,9 1,7 1,9 4,5 4,6 5,0 7,0 9,7 3,2 1,7 1,6 2,9 29,1 
Abril 2,5 6,3 7,9 4,1 1,9 1,5 1,3 3,2 3,7 6,4 12,5 16,1 4,9 3,0 2,8 3,7 17,9 
Mayo 2,9 5,5 4,9 3,7 2,6 1,9 2,3 5,1 6,0 6,9 11,3 16,0 4,2 2,3 2,1 3,0 19,3 
Junio 4,8 9,1 9,3 5,2 2,6 2,4 1,6 2,6 4,0 5,1 7,3 11,3 4,6 2,6 3,4 5,4 19,0 
Julio 5,6 10,3 8,8 4,7 2,2 1,6 1,1 1,5 2,5 5,8 7,4 10,3 4,3 2,9 3,5 6,9 20,5 
Agosto 4,0 8,9 7,5 3,5 1,3 1,0 1,2 2,1 3,7 6,8 8,7 11,2 5,0 3,7 3,3 4,5 23,5 
Septiembre 3,1 5,2 5,3 3,2 1,4 1,1 1,2 2,2 4,1 6,4 10,6 14,2 5,2 4,0 3,5 4,2 25,2 
Octubre 3,0 6,0 6,0 3,7 2,3 1,8 2,4 4,7 5,2 6,9 11,1 10,0 3,2 4,5 2,6 1,6 25,0 
Noviembre 2,7 5,2 4,8 3,5 1,7 1,2 1,9 3,9 5,8 7,3 13,3 12,9 3,2 5,4 2,5 1,6 22,7 
Diciembre 2,8 5,1 4,2 3,8 2,5 1,9 2,2 5,3 7,0 8,9 16,3 10,8 2,3 2,4 1,4 1,4 21,1 
ANUAL 3,3 6,8 6,7 3,8 2,0 1,6 1,7 3,6 4,7 6,5 10,6 12,1 3,8 2,9 2,4 3,3 23,5 
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Una vez realizados los cálculos oportunos, se recogen en la siguiente tabla los valores 
obtenidos en cuanto a velocidad máxima, direcciones dominantes y calmas, todos 
ellos para cada mes. 
Resumen de viento con velocidad máxima (km/h), direcciones dominantes y % calmas. 






















dominante SW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW SW SW SW WSW 
% Calmas 26,8 31,1 29,1 17,9 19,3 19,0 20,5 23,5 25,2 25,0 22,7 21,1 23,5 
8. Continentalidad   
 8.1. Índice de Continentalidad de Gorzynski   
  
Ig = 1,7 [(tm12 – tm1) / sen L] – 20,4 
 Siendo:  tm12 = temperaturas media del mes más cálido = 20,7ºC 
   tm1 = temperaturas media del mes más frío = 3,6ºC 
   L = latitud en º = 41,529º 
 
Ig =  
 
Por lo tanto, el tipo de clima según el 






8.2 Índice de Oceanidad de Kerner     
 
Ck = 100 ( tmX – tmIV) / (tm12 – tm1) 
Siendo:  tmX = temperatura media de octubre = 12,2ºC 
   tmIV = temperatura media del mes de abril = 9,8ºC 
   tm12 = temperatura media del mes más cálido = 20,7ºC 








Ig TIPO DE CLIMA 
< 10 Marítimo 
> 10 y < 20  Semi-marítimo 
> 20 y < 30 Continental 
> 30 Muy continental 
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Por lo tanto, el tipo de clima según el Índice 




9.  Índices climáticos   
9.1. Índice de Lang 
   I = P/tm        Siendo: P= precipitación anual (mm) = 442,7 










I =   por lo tanto la influencia climática según Lang es 
característica de zonas áridas. 
 
9.2. Índice  de Martonne 
 
 I = P / (tm+10)   Siendo: P= precipitación anual (mm) = 442,7 









I =      Por lo tanto, la influencia climática según   
     Martonne es subhúmeda. 
 
9.3. Índice de Emberger 
 
Q = K P / (T122 – t12)   
Siendo:  P= precipitación anual = 442,7mm 
   t1= temperatura media mínima más baja = -0,6ºC 
   T12= temperatura media máxima más alta = 29,6ºC 
 Ck TIPO DE CLIMA 
> 26 Marítimo 
> 18 y < 26 Semimarítimo 
>  10 y < 18 Continental 
< 10 Muy continental 









Zonas húmedas de estepa o sabana. 
Zonas húmedas de bosques claros. 
Zonas húmedas de grandes bosques. 
Zonas perhúmedas de prados y tundra 
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  Si t1 > 0ºC => T12 y t1 en ºC y K=100 
  Si t1 < 0ºC => T12 y t1 en ºK y K=2000 
    t1= 272,4 ºK 
   T12= 302,6ºK 
 
  Q  
 




 Mediterráneo árido. 
 Mediterráneo semiárido. 
 Mediterráneo subhúmedo o 
templado 
 Mediterráneo húmedo. 




 Pinus halepensis 
 Olivo, alcornoque. 
 Castaño, abeto mediterráneo. 
 Cedro, abeto, pino, juniperus. 
 
 
 Cada Género se subdivide según tipo de invierno (determinado por la 
temperatura media mínima del mes más frío). 
 
TIPO DE INVIERNO t1 (ºC) HELADAS 
 








-3 - 0ºC 
0 – 3ºC 
3 – 7ºC 
> 7ºC 
 
 Muy frecuentes e intensas. 
 Muy frecuentes. 
 Frecuentes. 
 Débiles. 
 Libre de heladas. 
 





 Forma según la estación en que se dé el máximo de precipitaciones: 
   * Otoño. 
   * Invierno. 
   * Primavera 
 
9.4. Índice de Vernet 
 
I = (+ ó -) 100(H – h) Tv / P Pv 
 Siendo:  H= precipitación de la estación más lluviosa (mm) = 131,4 mm 
     h= precipitación de la estación más seca (mm) = 59,9 mm 
     P= precipitación anual (mm) = 442,7 mm   
     Pv= precipitación estival (mm) = 59,9 mm 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA LADERA DEL MONTE Nº 110 “EL CARRASCAL” EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) 
 
ANEJO I: ESTUDIO CLIMÁTICO 
 
 
Alumno/a: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 19 / 23 
 
   Tv= media de las temperaturas máximas estivales = 28,0ºC 
   





























10. Representaciones  mixtas 
Con los valores de temperaturas y precipitaciones medias para cada mes se han 
llevado a cabo dos tipos diferentes de climodiagramas que se pueden ver a 
continuación.  
Temperaturas y precipitaciones medias mensuales. 
 






I TIPO DE CLIMA 
> +2 
0 a +2 
-1 a 0 
-2 a -1 








 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
tm(ºC) 3,6 5,3 8,2 9,8 13,9 18,2 20,7 19,8 16,7 12,2 7,0 4,1 
P (mm) 46,0 37,8 29,6 43,5 48,2 30,4 15,9 13,6 29,8 50,3 51,3 46,1 
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11. Clasificación climática de Köppen    
En este caso, las variables a tener en cuenta también van a ser temperaturas y 
precipitaciones, pero ahora estas últimas se medirán en centímetros en lugar de en 
milímetros 
Temperaturas y precipitaciones medias mensuales. 
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
tm(ºC) 3,6 5,3 8,2 9,8 13,9 18,2 20,7 19,8 16,7 12,2 7,0 4,1 
P(cm) 4,60 3,78 2,96 4,35 4,82 3,04 1,59 1,36 2,98 5,03 5,13 4,61 
 
 Grupos climáticos (definidos por temperaturas y precipitaciones medias). 
 
GRUPO tm1 tm12 SEQUEDAD NOMENCLATURA 
A > 18ºC   Tropical lluvioso 
 
B   
Pin> 0,7P y  P< 2tm ó 
Pve> 0,7P y  P< 2tm + 28 ó 
P< 2tm + 14 
 
Seco 




D < -3ºC > 10ºC  
Boreal, de nieve y 
bosque, 
microtérmico. 
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 tm1 => t media del mes más frío (temperatura media mas baja) = 3,6ºC 
tm12=> t media del mes más cálido (temperatura media mas alta) = 20,7ºC 
 tm=> temperatura media anual = 11,6ºC 
 P => precipitación anual =  44,3 cm 
 P1=> precipitación media del mes más seco = 1,36 cm 
 Pin => Σ P medias 6 meses fríos = 26,13 cm 
 Pve=> Σ P medias 6 meses cálidos = 18,12 cm 
 Pi6=> precipitación media máxima (sexto lugar) de los 6 meses más fríos = 4,35 
 cm 
 Pv6 => precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos = 4,82 cm 
 Pi1=> precipitación media mínima (primer lugar) de los 6 meses más fríos = 
 4,60 cm 








Subgrupo Posible Condición y significado 
s (Sommer) A, C, D Pi6 >3Pv1 La estación seca es en verano 
w (Winter) A, C, D Pv6 >l0Pi1  La estación seca es en invierno 
f (fehlt) A, C, D P1>6   No hay estación seca, ni s, ni w 
m(Monsum) A 6>P1>10-0,04P 
W (Wüste) B 
P<tm y Pin> 0,7P   (P máxima invernal)  
P<tm+14 y Pve> 0,7 P   (P máxima en 
verano)  





tm<P<2tm   P máxima invernal  
tm+14<P<2tm+28   P máxima en verano  
tm+7<P<2tm+14   P uniforme 
Subdivisión Condición G. posibles 
a veranos calurosos tml2 >22°C C, D 
b veranos cálidos tm9 >10°C C, D 
c veranos cortos y frescos tm10 o tm11 o tm12 < l0°C C, D 
d inviernos muy fríos tm1 <3,8°C D 
h seco y caluroso tm > l8ºC B 
k seco y frío tm<18°C y tm12>18°C B 
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 Subdivisión climática 
 
 Clasificación de Köppen 
 
Grupo 
C: Templado húmedo, cálido mesotérmico 
18ºC > tm1 > -3ºC 
 tm12 > 10ºC 
Subgrupo f (fehlt): P1>6   No hay estación seca 
Subdivisión b (veranos cálidos): tm9 >10°C 
Denominación (tres letras): Cfb 
12. Regímenes de temperatura y humedad del suelo (Soil 
Taxonomy) 
12.1. Régimen de temperatura 
En función de las temperaturas mensuales, estacionales y anual, se ha establecido el 










TEMPERATURA tms tmsv-tmsi 
Régimen Cryico: 0ºC < tms < 8ºC veranos muy fríos 
Rég. Frígido 0ºC< tms < 8ºC tmsv-tmsi > 5ºC 
Régimen Mésico 8ºC < tms < 15ºC tmsv-tmsi >5ºC 
Régimen Térmico 15ºC < tms< 22ºC tmsv-tmsi > 5ºC 
Régimen Hipertérmico tms > 22ºC tmsv-tmsi > 5ºC 
  
12.2. Régimen de humedad 
Por otro lado, considerando la clasificación Soil Taxonomy, definida a través del 
régimen de temperatura ya determinado, se muestra a continuación el  régimen de 
humedad de la zona. 





SUELO 12,6 Mésico 442,7 Xérico 
 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
tms 4,6 6,3 9,2 10,8 14,9 19,2 21,7 20,8 17,7 13,2 8,0 5,1 
(ºC) Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
tms 11,6 20,6 13,0 5,4 12,6 
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Régimen xérico: Este régimen de humedad es el que se presenta en suelos de clima 
mediterráneo, caracterizado por inviernos fríos y húmedos y veranos cálidos y con 
sequía prolongada. Existe un déficit de agua que coincide con la estación veraniega. 
Las lluvias se producen en otoño, momento en que la evapotranspiración es baja y el 
agua permanece en el suelo a lo largo del invierno. Suele haber otro máximo relativo 
de lluvias en primavera, la reserva de agua se agota pronto por la elevada 
evapotranspiración. Las lluvias durante el verano son poco frecuentes y, aunque a 
veces son importantes por la cantidad de agua caída, son muy poco eficientes por la 
elevada evapotranspiración y debido a que la mayor parte del agua de estas lluvias se 
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LIBRO DE RODALES 
1. Introducción 
La división del monte de trabajo en rodales es el primer paso a seguir a la hora de 
realizar cualquier estudio forestal.  
En el ámbito del presente proyecto, la rodalización tiene importancia por las distintas 
formas que tienen las masas vegetales de distribuirse en los montes y por la variedad 
de métodos de gestión que se pueden emplear debido a estas agrupaciones 
diferentes. De las 1.168,58 ha que presenta el monte, son 128,6 ha pertenecientes a la 
ladera sobre las que se va a centrar este proyecto. 
Por ello, se ha visto la necesidad de crear un apartado en el que se recogiese cada 
una de las unidades definidas en el monte de estudio y en el que se describiese 
detalladamente cada una de ellas poniendo de manifiesto las características más 
relevantes y los tratamientos selvícolas más apropiados en función de las 
distribuciones diamétricas de edades, de las especies vegetales presentes o de las 
características particulares más destacables en cada zona. Es por esto que se ha 
elaborado el presente “Libro de rodales” en el que se recoge toda esta información, así 
como las observaciones de interés de cada rodal, a partir de las visitas realizadas a la 
zona con la consiguiente toma de datos, y estudio y análisis posteriores.  
Los usos forestales del monte “El Carrascal” han sido distintos aprovechamientos de 
madera, leñas y extracción de piñas a lo largo de los años, siendo este último el más 
importante por realizarse con mayor periodicidad y ser el que mayores beneficios 
produce. La resinación fue una práctica que también se llevó a cabo en esta zona 
aunque actualmente está en desuso, pudiéndose encontrar fuera de este monte 
algunas extensiones en las que se está retomando este tipo de actuaciones.  
Estos aprovechamientos hacen que los pinos tengan una gran importancia en el monte 
y que la zona del páramo se esté manteniendo en buenas condiciones para su 
persistencia. 
Concretamente en la ladera, las especies principales (representación de más del 10% 
en número de pies) son Pinus pinea y Pinus pinaster. La rodalización de esta área se 
ha llevado a cabo en función de aspectos como son el estado de desarrollo de la 
masa, la presencia o no de matorral, y la división que crean los caminos y cortafuegos 
presentes. Otras características como pueden ser la pendiente, el tipo de suelo o la 
exposición solar son consideradas de importancia a la hora de dividir la superficie en 
los distintos rodales pero, en este caso, no se han tenido tan en cuenta ya que la 
ladera es homogénea en cuanto al tipo de suelo y a la exposición y, en relación a la 
pendiente, su papel carece de importancia sobre la vegetación por ser muy variable a 
lo largo de la ladera y además se ha comprobado in situ que la vegetación crece 
indistintamente sin verse afectada por este factor. 
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Más adelante se evaluarán las distintas alternativas de gestión que ofrece la zona, se 
elegirán los tratamientos definitivos y las actuaciones a efectuar en la ladera para 
conseguir el objetivo principal del presente proyecto y poder sacar rentabilidad de este 
espacio. 
En el Plano nº3: Rodales, se puede ver la rodalización completa con un total de 31 
rodales, que se describen a continuación.  
2. Rodalización 
A continuación se van a realizar una descripción de todos los rodales acompañada de 
una pequeña ficha para cada uno de ellos donde se recojan las características más 
significativas a modo de resumen. 
2.1. Rodal 1  
La masa está formada por ejemplares de Pinus pinea en estado de latizal bajo y de 
monte bravo. El primero tiene una densidad de pies elevada a diferencia del segundo 
estado, en que los pies se presentan más dispersos, pero creando los dos en conjunto 
una masa muy cerrada. La extensión de este rodal es de algo menos de 2 ha y en él 
se puede encontrar una mala gestión en podas ya que los pies presentes muestran 
ramas muertas desde una zona muy baja del fuste y con continuidad hasta el 
comienzo de las ramas vivas. Esta situación agrava la problemática de esta zona de 
monte denso donde, además, el fuego encontraría una vía de ascenso por los fustes 
de los pinos y donde esta continuidad vertical conllevaría a una mayor propagación del 
fuego. Al mismo tiempo, el regenerado que está surgiendo bajo los árboles más 
grandes contribuye a dicha propagación. 
Cabe destacar que por toda la superficie del rodal se pueden ver restos de poda 
natural, es decir, restos finos de ramas que aumentan la carga de combustible 
potencialmente inflamable del rodal y que sería conveniente eliminar de la zona como 
método de prevención y mejora de la situación actual. 
El modelo de combustible es el 8 por los restos que se acumulan en el suelo y la 
continuidad vertical. 





[(PpLBd)/(PpRBo)]d Semirregular 1,93 8 
 
2.2. Rodal 2 
La especie principal que se encuentra en el rodal es Pinus pinea con un estado de 
desarrollo de fustal alto llegando a alcanzar 12 m de altura. 
Las copas de estos árboles son muy amplias y otorgan al rodal una gran tangencia de 
copas y un cerramiento para el paso de la luz del sol que podría ser la causa de la 
ausencia de otras especies en esta zona y de la falta de regeneración. 
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A pesar de esto, no hay un número de pies tan grande como para considerarlo un 
rodal muy denso sino semicerrado. El modelo de combustible es de tipo 8. 
La extensión que ocupa este tipo de masa ronda una hectárea y media. 





(PpFA)s Regular 1,41 8 
. 
2.3. Rodal 3 
Este rodal de pequeña superficie (0,33 ha), muestra una masa en estado de monte 
bravo formada únicamente por ejemplares de Pinus pinea más o menos dispersos, por 
lo que únicamente se pueden ver 10 ó 12 individuos, que no superan los 2 m de altura, 
repartidos por la zona formando una masa muy clara. 
Debido a esto, el modelo de combustible es de tipo 1 ya que la zona es casi un raso y 
la carga de combustible es muy baja y con poca continuidad. 





(PpRB)o Regular 0,33 1 
 
2.4. Rodal 4 
Las principales especies que se encuentran en este rodal son pinos de la especie 
Pinus pinea, la cual está presente en estado de fustal alto, y sabina (Juniperus 
thurifera) en estado de monte bravo.   
Los pies de ambas especies de distribuyen unos junto a otros pero no en la misma 
proporción. Los pinos cuentan con más ejemplares que las sabinas, aunque el 
conjunto de la masa presenta una estructura abierta donde las sabinas juegan un 
papel similar al de matorrales de gran tamaño (alrededor de 2 m de alto) con una 
disposición abierta. 
El rodal tiene como modelo de combustible un tipo 7 por la presencia de Juniperus 
thurifera que es una especie pirófita. 
Este rodal tiene una superficie de 5,7 ha y se caracteriza por las malas podas y por los 
fustes torcidos que presentan los pinos, haciendo que la tangencia de copas sea muy 
marcada en muchas ocasiones y que este hecho origine graves deformaciones en 
dichas copas. Además, las sabinas crean una carga de combustible mayor y con 
continuidad vertical en el rodal que hace que la masa, a pesar de estar abierta, tenga 
mayor riesgo en caso de incendio. 
La presencia de fauna en este monte se hace evidente en zonas como esta donde se 
podido encontrar una madriguera de zorro en actual uso, tal y como muestran los 
excrementos de los alrededores. 
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(PpFA0,8-JtRB0,2)o Irregular 5,69 7 
 
2.5. Rodal 5 
Este rodal cuenta con algo más de 3 ha donde se puede encontrar una masa de Pinus 
pinea con todas las clases de edad, desde monte bravo hasta fustal bajo. Todas ellas 
forman un conjunto de gran densidad bajo el que se encuentran varias especies 
distintas de matorral, entre las que destacan algunos ejemplares de Juniperus 
thurifera, que debido a la disposición y tamaño que presentan actúan como tal, y de 
cantueso (Lavandula stoechas), principalmente. También hay presencia de algunos 
restos finos de poda natural dispersos por todo el rodal, haciendo que éste tenga un 
modelo 7 de combustible. 
Es una zona de fuerte pendiente y de acceso algo más complicado que el resto de 
rodales debido a su situación más elevada, a la pendiente y a la densidad de la 
vegetación. 





[(PpFBo)/(PpLBo)/(PpRBo)]d/ma Irregular 3,08 7 
 
2.6. Rodal 6 
La masa de este rodal tiene una disposición abierta donde se mezclan dos clases 
naturales de edad de Pinus pinea: latizal alto y monte bravo. 
Bajo este arbolado se presentan especies como Rosa canina y Juniperus communis 
formando un conjunto de matorral alto de alrededor de 2 m con una cobertura de gran 
densidad que cubre buena parte de la superficie del rodal haciendo que la carga de 
combustible sea más alta con un modelo 7. 
Este rodal, de casi 3 ha, es un terreno de antiguos viñedos tal y como se demuestra 
con la presencia de viejas cepas de vid secas que aún se pueden ver dentro del rodal 
entremezcladas con la vegetación actual. 





[(PpLAo)/(PpRBo)]o/ms Semirregular 2,83 7 
 
2.7. Rodal 7 
La especie predominante en este rodal es Pinus pinaster, de la cual se pueden ver 
varias clases de edad diferentes formando una masa irregular de 2 ha. Los estados de 
desarrollo que predominan son fustal bajo, latizal bajo y monte bravo. 
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Además, se pueden encontrar otras coníferas como ejemplares de Juniperus 
communis y de Juniperus thurifera muy dispersos, siendo estos últimos de mayor 
tamaño que los anteriores. 
Una característica muy significativa de este rodal es su gran espesura debido a la 
cercanía de los pies y la densidad de sus copas. Así mismo, es una zona donde 
abunda la hojarasca en el suelo y donde las malas podas se acentúan dejando a los 
árboles en un estado de peligro en caso de incendio forestal por el aumento de la 
carga de combustible, creándose un modelo de tipo 8. A esto se añade la presencia de 
un gran árbol muerto que puede ser foco de plagas y que también contribuye a 
incrementar la combustibilidad por la cantidad de madera seca que aporta al rodal. 





[(PtFBs)/(PtLBs)/(PtRBo)]d Irregular 2,01 8 
 
2.8. Rodal 8 
La masa que se encuentra en este rodal es similar a la anterior, puesto que está 
formada también por Pinus pinaster en masa irregular. Sin embargo, en este caso, el 
rodal está más cerrado que el anterior y las malas podas en los pinos y los restos 
leñosos en el suelo tienen mayor importancia. El modelo de combustible es de tipo 8. 
Las ramas nacen desde partes muy bajas del fuste de los árboles lo que acelera la 
propagación vertical de un incendio y, puesto que dichas ramas no se encuentran en 
buen estado y la mayoría están secas, se incrementa la carga de combustible del 
rodal. Estas situaciones en conjunto agravan la estabilidad del rodal en caso de 
incendio. 
Además de esto, es preciso añadir que existen en el rodal numerosos tapiales de 
piedra que en años pasados se utilizaron para retener y proteger el ganado poniendo 
de manifiesto el antiguo uso ganadero del monte. Los pasos para animales también 
caracterizan este rodal y forman una red de caminos. 
La superficie total es de 9,4 ha. 





[(PtFBs)/(PtLBd)/(PtRBs)]d Irregular 9,41 8 
  
2.9. Rodal 9 
Este rodal está formado por una masa de dos especies: Pinus pinaster y Juniperus 
thurifera. La primera de estas especies es claramente más abundante que la segunda, 
pero en conjunto conforman una masa abierta donde los individuos de pino presentan 
un estado de fustal alto con la copa muy amplia creando mucha tangencia de copas a 
pesar de la separación de los pies. Por otro lado, los ejemplares de Juniperus thurifera 
se encuentran en estado desarrollo de monte bravo.  
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La extensión de este rodal es de aproximadamente 5 ha con un modelo de 
combustible 7 y en él existe un chozo antiguo que sirvió de refugio para pastores y 
gente de la zona. 





(PtFA0,8-JtRB0,1)o Irregular 4,75 7 
 
2.10. Rodal 10 
La masa arbórea de este rodal está formada por Pinus pinaster y Juniperus thurifera. 
Los pinos se encuentran en estado de fustal alto sobre monte bravo, presentándose 
los primeros en una disposición muy cerrada y los segundos de forma mucho más 
abierta. Ambas clases de pinos están junto a los ejemplares de Juniperus thurifera, de 
unos 5 m de altura, los cuales tienen una distribución dispersa creándose en conjunto 
una masa cerrada con un modelo 9 de combustible. 
La superficie del rodal es de 3,4 ha. Destacan los fustes notablemente torcidos de 
algunos de los pinos en estado de fustal alto y las malas podas de éstos, así como la 
marcada tangencia de copas. Los restos de ramuja abundan por toda la superficie 
incrementando la carga de combustible. 





[(PtFAd/PtRBo)-(JtLBo)]d Irregular 3,4 9 
 
2.11. Rodal 11  
En este rodal se combinan ejemplares de Pinus pinaster cuya clase natural de edad es 
fustal alto en una estructura semicerrada sobre ejemplares de Quercus ilex en 
regenerado más dispersos. Todo ello se encuentra sobre matorral bajo formado 
principalmente por ejemplares de Lavandula stoechas y de Juniperus thurifera muy 
pequeños que actúan como tal. 
Destaca en este rodal la entrada de encina, así como la abundancia de restos de poda 
de los pinos y la presencia de algunos de estos árboles derribados. Esta situación es 
un agravante a la hora de considerar el riesgo de propagación e inflamabilidad del 
rodal si ocurriese un incendio. 
La superficie del rodal es de algo más de 2 ha con un modelo de combustible de tipo 
6. Además, se encuentra situado junto a uno de los caminos que transcurre por la 
ladera. 





[(PtFAs)/(QitRDo)]s/ma Irregular 2,12 6 
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2.12. Rodal 12  
Este rodal presenta la misma composición que el Rodal 11 (probablemente antes de la 
creación del camino que los divide ambos formaban una misma masa) donde se 
combinan ejemplares de Pinus pinaster en estado de desarrollo de fustal alto sobre 
ejemplares de Quercus ilex en regenerado, con una estructura semicerrada para los 
primeros y más abierta para los segundos, sobre matorral bajo de cantueso y con 
algunos individuos pequeños de Juniperus thurifera muy dispersos. 
La entrada de encina, la abundancia de restos de poda de los pinos y la presencia de 
algunos de estos árboles derribados son destacables también en este rodal. 
Su superficie ronda las 6 ha. 





[(PtFAs)/(QitRDo)]s/ma Irregular 6,19 6 
 
2.13. Rodal 13  
Los pinos que se pueden ver en este rodal, Pinus pinaster, en su mayoría se 
encuentran en estado de latizal bajo con una alta densidad. Al mismo tiempo, también 
existen ejemplares en estado de fustal bajo y monte bravo pero ambos de forma más 
abierta, conformando los tres estados una masa irregular con una extensión de 2 ha. 
Debajo de esta masa de pino existe matorral de cantueso de alrededor de medio 
metro de altura y muy cerrado, además de algunos ejemplares de Juniperus thurifera 
dispersos por todo el rodal. El modelo de combustible es de tipo 7. 
Las malas podas de los pinos caracterizan este rodal puesto que la mayoría de ellos 
tienen todo el fuste, incluso las zonas más bajas de éste, lleno de ramas secas desde 
alrededor de la mitad del fuste hasta abajo creando una continuidad vertical muy 
peligrosa y que es preciso solucionar para proteger el rodal en caso de incendio y 
evitar una rápida propagación. 





[(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md Irregular 2,06 7 
 
2.14. Rodal 14 
Pinus pinaster sobre Juniperus thurifera es la composición que se presenta en este 
rodal, el primero en fustal alto y el segundo en latizal bajo formando una masa muy 
cerrada. 
La superficie se extiende a alrededor de 4 ha y en ella se pueden ver antiguos tapiales 
de piedra para protección y retención del ganado que circulaba por esta ladera 
antiguamente, así como árboles frutales viejos ya muertos, pero de los que se 
conservan sus fustes en pie. 
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El suelo está lleno de ramas y piñas haciendo que la carga de combustible sea mayor: 
modelo 7 de combustible. 





(PtLAd-JtLBd)d Regular 4,14 7 
 
2.15. Rodal 15  
Los pinos de este rodal pertenecen a la especie Pinus pinaster y en su mayoría se 
encuentran en estado de desarrollo de latizal bajo. Existen, además, ejemplares en 
monte bravo y fustal bajo, aunque estos últimos se disponen de forma más abierta, 
formando todos ellos una masa irregular de 6 ha. 
Bajo los pinos de esta masa existe matorral de Lavandula stoechas de medio metro de 
altura aproximadamente, con una disposición muy cerrada junto con algunos 
ejemplares de Juniperus thurifera que en esta zona hacen la función de matorral por 
su disposición y tamaño. 
La mayoría de los pinos tienen todo el fuste lleno de ramas, las cuales se presentan 
secas desde alrededor de la mitad del fuste hasta la zona más baja de éste, creando 
una continuidad vertical importante a tener en cuenta en la prevención de incendios 
(modelo 7). 





[(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md Irregular 5,99 7 
 
2.16. Rodal 16  
Pinus pinaster es la especie que domina el rodal formando una masa irregular con la 
mayor parte de los pies en estado de latizal bajo. El resto pertenecen a las clases de 
fustal y monte bravo. 
Los pinos presentan ramas muertas por todo el fuste aumentando la carga de 
combustible del rodal y su continuidad vertical. 
La superficie es de casi 2 ha donde el modelo de combustible es de tipo 7. Se pueden 
encontrar otras especies como Lavandula stoechas o Rosa canina, así como algunos 
ejemplares de Juniperus thurifera de pequeño tamaño. 





[(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md Irregular 1,89 7 
 
2.17. Rodal 17  
Este rodal presenta la misma composición que el Rodal 16. Ambos están separados 
por un camino, lo que lleva a pensar que antes de la creación de éste la masa formaba 
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un mismo conjunto. Los pinos, Pinus pinaster, se pueden encontrar en distintas clases 
de edad: fustal bajo, latizal bajo y monte bravo, con mayor proporción de ejemplares 
de latizal.  
La superficie del rodal se extiende a algo menos de 3 ha donde especies como 
Juniperus thurifera y Lavandula stoechas, principalmente, acompañan a los pinos, 
siendo la segunda especie la que forma un matorral cerrado. 
El modelo de combustible es 7 a lo que es preciso añadir que los pinos presentan 
ramas secas a lo largo de los fustes haciendo que la continuidad vertical en caso de 
incendio sea más pronunciada. 





[(PtFBo)/(PtLBd)/(PtRBo)]d/md Irregular 2,79 7 
 
2.18. Rodal 18  
La masa que forma este rodal está compuesta de Pinus pinaster con una clase natural 
de edad de fustal bajo, de alta densidad y con una extensión aproximada de 4 ha. 
Su modelo de combustible es de tipo 9 y no se ha encontrado matorral en todo el rodal 
ni alguna otra característica destacable. 





(PtFB)d Regular 4,16 9 
 
2.19. Rodal 19  
Este rodal tiene una estructura igual a la del Rodal 18 con Pinus pinaster creando una 
masa regular de fustal bajo de gran densidad y sin presencia de matorral bajo. Su 
superficie es de algo más de 1 ha.  
La similitud con el otro rodal puede deberse a que existe un camino que los separa y 
que, antes de la creación de éste, probablemente ambos rodales formaban una misma 
masa. El modelo de combustible que presenta es el 9. 





(PtFB)d Regular 1,15 9 
 
 2.20. Rodal 20  
La masa que se puede encontrar en este rodal es la misma que la del Rodal 19 y, por 
tanto, que la del Rodal 18. Por el mismo motivo que coinciden los rodales anteriores, 
este también se encuentra separado del número 19 por un camino, lo que lleva a 
pensar que hace tiempo formaban una masa en común. 
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Por tanto, la vegetación de esta zona se compone de Pinus pinaster en una única 
clase de edad formando una masa regular de fustal bajo. 
En el rodal se ve una alta densidad y su superficie es de algo menos de 2 ha. No se ha 
encontrado matorral en la zona y como modelo de combustible se presenta un tipo 9. 





(PtFB)d Regular 1,82 9 
 
2.21. Rodal 21  
El rodal está formado por una masa regular compuesta de Pinus pinaster en estado de 
latizal alto. La masa está semicerrada y tiene una superficie de 5 ha. 
No existe matorral en esta zona ni otras características destacables. 
El modelo de combustible que se encuentra es el de tipo 9. 





(PtLA)s Regular 5,02 9 
 
2.22. Rodal 22 
Este rodal está formado por Pinus pinaster en estado de desarrollo de fustal bajo y con 
una espesura semicerrada formando una masa regular. 
Tiene una superficie de casi 8 ha donde se ven restos leñosos dispersos por toda la 
zona, lo cual aumentaría la intensidad de un posible incendio y su continuidad 
horizontal haciendo que tenga un modelo 9 de combustible. 





(PtFB)s Regular 7,87 9 
 
2.23. Rodal 23 
Pinus pinaster en estado de latizal alto junto a Juniperus thurifera en latizal bajo es la 
masa que forma este rodal con una espesura relativamente abierta. 
Su superficie se extiende a casi 5 ha con un modelo de combustible de tipo 7 y sin 
presencia de matorral en toda la extensión del rodal. 





(PtLAs-JtLBo)o Regular 4,88 7 
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2.24. Rodal 24 
Este rodal está formado por ejemplares de Pinus pinaster en un estado de desarrollo 
de latizal bajo y con una estructura semicerrada.  
Estos pinos se encuentran sobre individuos de Juniperus thurifera también en estado 
de latizal bajo y en una disposición más dispersa que los pinos. 
La extensión del rodal es de 3,4 ha y en él se pueden ver algunos matorrales de 
distintas especies pero en número de individuos muy bajo, así como algunos 
ejemplares de Juniperus communis y Crataegus monogyna diseminados por la zona. 
La combustibilidad del rodal se ve incrementada por la presencia de las especies de 
coníferas pirófitas como el enebro y la sabina (J. communis y J. thurifera) creándose 
un modelo de tipo 7. 





(PtLBs-JtLBo)s Regular 3,39 7 
 
2.25. Rodal 25 
Este rodal, de 3 ha, lo componen individuos de Pinus pinaster y de Juniperus thurifera 
a distinto nivel: la primera se encuentra en estado de desarrollo de latizal alto y la 
segunda en estado de latizal bajo. Los ejemplares de Pinus pinaster son algo más 
abundantes. 
No hay presencia de matorral en la zona y las especies mencionadas crean una masa 
semicerrada por lo que el modelo de combustible es de tipo 7. 





(PtLAs-JtLBo)s Regular 3,13 7 
 
2.26. Rodal 26 
La masa que se encuentra en este caso es de Pinus pinea cuya clase natural de edad 
es latizal bajo sobre regenerado de la misma especie, formando ambos estados un 
conjunto cerrado. 
La superficie es de 4,6 ha y el modelo de combustible que se encuentra en este rodal 
es el de tipo 9. 
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2.27. Rodal 27  
La superficie de este rodal, de casi 2 ha, se compone de ejemplares de Pinus pinea en 
estado de desarrollo de fustal alto junto a los cuales se encuentran individuos de 
Juniperus thurifera cuya clase natural de edad es latizal bajo, aunque estos últimos en 
un porcentaje menor de aproximadamente 30% de cobertura frente al 70% de los 
pinos. 
Ambas especies forman una masa semicerrada bajo la que está comenzando a entrar 
regenerado de encina (aunque no es abundante) y existen matorrales de distintas 
especies como Lavandula stoechas y Thymus spp. que conforman una estructura 
abierta. El modelo de combustible es el 7. 





[(PpFA0,7-JtLB0,3)]s/ma Semirregular 1,83 7 
 
2.28. Rodal 28  
Este rodal está compuesto por ejemplares de Pinus pinea en un estado de desarrollo 
de fustal alto junto a otros de Juniperus thurifera en latizal bajo, formando la misma 
composición que el Rodal 27. Este hecho, como ya ha ocurrido con otros rodales, 
puede deberse a que hace tiempo formaban una misma masa pero con la creación de 
un camino han quedado separados. 
La masa que forma la vegetación de este rodal es semicerrada y está acompañada de 
matorral con una disposición bastante abierta y algo de regenerado de Quercus ilex. 
El modelo de combustible de este rodal, de 6 ha de superficie, es de tipo 7. 





[(PpFA0,7-JtLB0,3)]s/ma Semirregular 6,98 7 
 
2.29. Rodal 29 
La principal especie que forma el rodal es Pinus pinea en latizal bajo sobre regenerado 
de la misma especie y de Quercus ilex que está comenzando a entrar en el rodal y su 
presencia ya es reseñable. 
La superficie se extiende a 6,5 ha y por la composición de la vegetación y el 
regenerado de la zona, el modelo de combustible es de tipo 9.  
No hay presencia de matorral ni otras cualidades que citar. 





[(PpLBo)/(PpRDo)/(QitRDo)]s Irregular 6,49 9 
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2.30. Rodal 30  
La composición del rodal consiste en ejemplares de Pinus pinea cuya clase natural de 
edad es fustal bajo junto a ejemplares de Juniperus thurifera en estado de latizal bajo, 
al igual que en los Rodales 27 y 28, hecho que se debe a la presencia de caminos que 
han roto la continuidad de una masa uniforme anterior, tal y como ya se ha 
comentado. 
La estructura del rodal es semicerrada y en él se puede ver algo de regeneración de 
encina con una disposición en forma de matorral junto a otras especies como son el 
tomillo o la jara. 





[(PpFB0,7-JtLB0,3)]s/ma Semirregular 6,09 7 
 
2.31. Rodal 31 
La masa de este rodal, que se extiende a aproximadamente 11 ha, tiene una 
disposición cerrada donde se pueden encontrar Pinus pinea en latizal bajo sobre 
Juniperus thurifera en estado de monte bravo. 
Los ejemplares de Juniperus thurifera se presentan de forma más abierta que los 
pinos. Además, se ha visto algo de regeneración de Pinus pinea por toda la superficie 
aunque aún no es representativa. 
El modelo de combustible del rodal es de tipo 7 por la composición de la masa y no 
existen especies de matorral en esta zona. 





[(PpLBs)/(JtRBo)]d Semirregular 11,13 7 
 
3. Caminos y otras vías de acceso 
La ladera de trabajo se ubica rodeada de múltiples caminos, e incluso cortafuegos, por 
los que se puede acceder a ella. Además, existe buena comunicación con el municipio 
de Quintanilla de Onésimo ya que, aparte de los caminos que conducen a él, se puede 
llegar también por la carretera N-122 hasta la que se accede a través de varios de los 
caminos que la conectan con la ladera. 
Este hecho es importante a la hora de plantear las actuaciones selvícolas por la mayor 
facilidad de saca de restos o de madera que se originen de los trabajos, así como por 
la mayor facilidad que tendrán las máquinas y los operarios para entrar en el monte. 
En la ficha que se muestra a contnuación se recoge la información de aquellos rodales 
a los que se puede acceder directamente por su colindancia con la red de caminos y 
cortafuegos de la zona, al igual que se puede ver en el Plano nº3: Rodales. 
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 Situación de los rodales respecto a las vías de acceso.  
Rodal 
Colindancia vías 
de acceso Rodal 
Colindancia vías 
de acceso 
Sí No Sí No 
1  X 17 X  
2 X  18 X  
3  X 19 X  
4 X  20 X  
5 X  21  X 
6 X  22  X 
7 X  23  X 
8 X  24  X 
9 X  25  X 
10 X  26 X  
11 X  27 X  
12 X  28 X  
13  X 29 X  
14  X 30 X  
15 X  31 X  
16 X   
 
4. Unidades homogéneas 
Una vez conocidas las características de cada rodal, para facilitar las decisiones 
posteriores que habrá que tomar, se van a agrupar aquellos rodales de tipologías 
similares en distintas unidades homogéneas. Esta agrupación se realizará en función 
de los códigos selvícolas de los rodales, tal y como se ve a continuación, reduciendo al 
máximo posible las opciones de masas planteadas para proveer de una gestión más 
rápida y sencilla.  
Unidades homogéneas con los respectivos tratamientos susceptibles de realizarse en ellas. 
Masa Rodales Superficie (ha) 
Tratamiento susceptible 
de realizarse 
Masas de pinos latizales con 
regenerado o monte bravo 
1 6,56 Clareo 26 









Masas de pino fustales o 
latizales con monte bravo de 
sabina 
4 
21,57 Clareo 9 
31 
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(Continuación). Unidades homogéneas con los respectivos tratamientos susceptibles de realizarse 
en ellas.  
Masa Rodales Superficie (ha) 
Tratamiento susceptible 
de realizarse 









Masas de pinos fustales con 
















13,05 -------------------- 6 10 
29 
En el Plano nº4: Unidades homogéneas, queda indicada esta información sobre la 
superficie de trabajo, en función de lo cual se decidirán las alternativas de gestión y se 
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SELVICULTURA COMERCIAL 
1. Masas susceptibles de actuación 
La posibilidad de extracción de madera de algunos de los rodales definidos en el 
presente proyecto es una oportunidad de sacar rentabilidad de una zona del monte a 
la que no se había prestado especial atención.  
Una vez rodalizada la ladera y definidos los códigos selvícolas, y tras agrupar dichos 
rodales en unidades homogéneas analizando cualitativamente cada uno de ellos, se 
ha decidido que las masas sobre las que se puede actuar en este aspecto, 
acompañadas de su posible tratamiento son:  
- Las masas irregulares de pino susceptibles de entresaca. 
- Las masas biestratificadas de pinos y sabinas susceptibles de clara. 
- Las masas regulares adultas de pinos susceptibles de clara. 
En la siguiente ficha se recogen estos rodales junto a su estructura correspondiente. 
Masas con posibilidad de extracción de madera. 
Masa Rodales Superficie (ha) 
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2. Inventario 
Este tipo de selvicultura requiere un inventario de las existencias. Para ello, se ha 
establecido un esfuerzo máximo de muestreo de 20 parcelas debido a que el objetivo 
principal de este proyecto es la defensa del monte contra los incendios forestales y el 
aprovechamiento de madera es una opción que se tiene en cuenta por la rentabilidad 
que se puede obtener, pero no es una actividad sobre la que focalizar los esfuerzos.  
Este inventario se ha llevado a cabo de la siguiente forma:  
- Se han tomado las coordenadas de distintos puntos sobre los rodales de 
actuación, con la ayuda de una malla de 100x100 m buscando los puntos más 
accesibles y en función de las masas y disposición de los rodales sobre la 
superficie de trabajo.  
- Se han establecido los centros de las parcelas de muestreo en los cruces de la 
malla que mejor se adaptan a las condiciones mencionadas, que por último han 
sido 17 puntos distintos. 
- Se ha realizado un muestreo pie a pie in situ creando las 17 parcelas circulares 
de 10 m de radio con centro en cada una de las coordenadas establecidas y 
realizando mediciones en todos los ejemplares presentes en estas parcelas. 
De cada árbol se ha tomado medidas de su diámetro normal y su altura.  
- Se han realizado parcelas de contraste para tomar como referencia a la hora 
de decidir qué pies apear y con las que se ha definido el criterio de corta a 
seguir. 
En el Plano nº6: Selvicultura comercial, se pueden encontrar los rodales seleccionados 
para el tratamiento definidos sobre la ladera, así como los centros de las parcelas de 
muestreo marcados sobre estos rodales. 
Una vez recogidos los datos en campo se han aplicado las ecuaciones del Segundo 
Inventario Forestal Nacional para Pinus pinea y Pinus pinaster en la provincia de 
Valladolid, correspondientes a la forma de las masas de la zona del proyecto, para el 
cálculo del volumen de madera unitario. Estas fórmulas son las siguientes 
- Para Pinus pinea: V = 0,0000891822*D2,3769 
- Para Pinus pinaster: V = 0,0000435011*D2,61928 
Además, el criterio de señalamiento de los pies que se ha decidido apear se basa en 
la creación de parcelas de contraste en cada uno de los rodales de actuación con las 
que se hace una previsión de hacia donde se quiere llevar la masa una vez ejecutado 
el tratamiento y gracias a las cuales se decide el número de pies de corta de cada 
clase diamétrica. 
En la siguiente ficha quedan indicados los rodales concretos sobre los que se va a 
actuar junto al criterio selvícola de señalamiento que se ha empleado en cada uno. 
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     Criterio selvícola de señalamiento de pies a apear en los  
     rodales de actuación. 































Una vez conocido esto, a continuación se pueden ver las fichas elaboradas en base a 
las parcelas de muestreo que se han llevado a cabo. En estas fichas se muestra el 
número de pies medidos por parcela de cada clase diamétrica, los pies de corta 
estimados de cada clase en función de la estructura que se quiere conseguir según los 
criterios selvícolas anteriores, el cálculo de ambos valores de número de pies por 
parcela a número de pies por hectárea, y sus correspondientes valores de volumen 
aplicando las ecuaciones del Segundo Inventario Forestal Nacional. 
Cabe destacar que para pasar de número de pies por parcela a número de pies por 
hectárea se ha empleado la fórmula 10000/(π·r2), donde 10000 es el equivalente en 
m2 de una hectárea y r, en este caso r=10 es el radio de cada parcela de muestreo con 
el que se obtiene la superficie muestreada en m2 al aplicar π·r2. El resultado es 31,83 
que se corresponde con el valor de frecuencia en una hectárea con la se va a 
encontrar cada clase diamétrica y, por tanto, este valor se ha multiplicado por el 
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parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 2 0 63,66 0 0,00817881 0 0,26033144 0 
10 3 0 95,49 0 0,06372347 0 2,02831814 0 
15 2 0 63,66 0 0,11136776 0 3,54483585 0 
20 5 2 159,15 63,66 0,55165351 0,22248057 17,5591311 7,08155643 
25 9 5 286,47 159,15 1,68765744 0,99785296 53,7181362 31,7616597 
30 2 1 63,66 31,83 0,5784658 0,3217321 18,4125664 10,2407329 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 23 8 732,09 254,64 3,00104678 1,54206563 95,5233192 49,083949 
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ANEJO III:  SELVICULTURA COMERCIAL 
 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 2 0 63,66 0 0,03620848 0 1,15251576 0 
15 2 0 63,66 0 0,10472311 0 3,33333672 0 
20 2 1 63,66 31,83 0,22248057 0,11124028 7,08155643 3,54077822 
25 7 4 222,81 127,32 1,39699414 0,79828237 44,4663235 25,4093277 
30 2 1 63,66 31,83 0,64346421 0,3217321 20,4814657 10,2407329 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 15 6 477,45 190,98 2,40387051 1,23125475 76,5151982 39,1908388 
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ANEJO III:  SELVICULTURA COMERCIAL 
 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 5 3 159,15 95,49 0,26180778 0,15708467 8,3333418 5,00000508 
20 7 4 222,81 127,32 0,77868198 0,44496113 24,7854475 14,1631129 
25 4 2 127,32 63,66 0,79828237 0,39914118 25,4093277 12,7046639 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 16 9 509,28 286,47 1,83877213 1,00118699 58,528117 31,8677818 
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ANEJO III:  SELVICULTURA COMERCIAL 
 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N cortar v v (cortar) V V (cortar) 
5 3 0 95,49 0 0,00883934 0 0,28135607 0 
10 4 0 127,32 0 0,07241695 0 2,30503152 0 
15 6 0 190,98 0 0,31416934 0 10,0000102 0 
20 6 3 190,98 95,49 0,6674417 0,33372085 21,2446693 10,6223346 
25 4 2 127,32 63,66 0,79828237 0,39914118 25,4093277 12,7046639 
30 1 1 31,83 31,83 0,3217321 0,3217321 10,2407329 10,2407329 
35 1 1 31,83 31,83 0,4817778 0,4817778 15,3349874 15,3349874 
40 1 1 31,83 31,83 0,68350852 0,68350852 21,7560762 21,7560762 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 26 8 827,58 254,64 3,34816812 2,21988046 106,572191 70,6587951 
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ANEJO III:  SELVICULTURA COMERCIAL 
 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 3 2 95,49 63,66 0,33372085 0,22248057 10,6223346 7,08155643 
25 2 1 63,66 31,83 0,39914118 0,19957059 12,7046639 6,35233193 
30 0 1 0 31,83 0 0,3217321 0 10,2407329 
35 0 1 0 31,83 0 0,4817778 0 15,3349874 
40 1 0 31,83 0 0,68350852 0 21,7560762 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 6 5 190,98 159,15 1,41637055 1,22556106 45,0830747 39,0096087 
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ANEJO III:  SELVICULTURA COMERCIAL 
 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 3 0 95,49 0 0,00883934 0 0,28135607 0 
10 7 0 222,81 0 0,12672966 0 4,03380516 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 3 2 95,49 63,66 0,33372085 0,22248057 10,6223346 7,08155643 
25 1 1 31,83 31,83 0,19957059 0,19957059 6,35233193 6,35233193 
30 1 1 31,83 31,83 0,3217321 0,3217321 10,2407329 10,2407329 
35 0 1 0 31,83 0 0,4817778 0 15,3349874 
40 1 0 31,83 0 0,68350852 0 21,7560762 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 16 5 509,28 159,15 1,67410107 1,22556106 53,2866369 39,0096087 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 1 0 31,83 0 0,00294645 0 0,09378536 0 
10 2 0 63,66 0 0,03620848 0 1,15251576 0 
15 1 0 31,83 0 0,05236156 0 1,66666836 0 
20 8 4 254,64 127,32 0,88992227 0,44496113 28,3262257 14,1631129 
25 5 2 159,15 63,66 0,99785296 0,39914118 31,7616597 12,7046639 
30 3 2 95,49 63,66 0,96519631 0,64346421 30,7221986 20,4814657 
35 2 1 63,66 31,83 0,9635556 0,4817778 30,6699749 15,3349874 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 22 9 700,26 286,47 3,90804362 1,96934433 124,393028 62,6842299 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 2 0 63,66 0 0,03620848 0 1,15251576 0 
15 7 0 222,81 0 0,3665309 0 11,6666785 0 
20 7 4 222,81 127,32 0,77868198 0,44496113 24,7854475 14,1631129 
25 3 1 95,49 31,83 0,59871178 0,19957059 19,0569958 6,35233193 
30 2 1 63,66 31,83 0,64346421 0,3217321 20,4814657 10,2407329 
35 1 1 31,83 31,83 0,4817778 0,4817778 15,3349874 15,3349874 
40 1 1 31,83 31,83 0,68350852 0,68350852 21,7560762 21,7560762 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 23 8 732,09 254,64 3,58888366 2,13155015 114,234167 67,8472413 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 0 31,83 0 0,01810424 0 0,57625788 0 
15 2 0 63,66 0 0,10472311 0 3,33333672 0 
20 6 3 190,98 95,49 0,6674417 0,33372085 21,2446693 10,6223346 
25 11 6 350,13 190,98 2,19527651 1,19742355 69,8756513 38,1139916 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 20 9 636,6 286,47 2,98554556 1,5311444 95,0299152 48,7363262 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 3 0 95,49 0 0,15708467 0 5,00000508 0 
20 7 4 222,81 127,32 0,77868198 0,44496113 24,7854475 14,1631129 
25 3 1 95,49 31,83 0,59871178 0,19957059 19,0569958 6,35233193 
30 3 2 95,49 63,66 0,96519631 0,64346421 30,7221986 20,4814657 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 16 7 509,28 222,81 2,49967474 1,28799593 79,564647 40,9969105 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 0 31,83 0 0,01810424 0 0,57625788 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 1 0 31,83 0 0,11124028 0 3,54077822 
25 3 1 95,49 31,83 0,59871178 0,19957059 19,0569958 6,35233193 
30 4 2 127,32 63,66 1,28692842 0,64346421 40,9629315 20,4814657 
35 1 1 31,83 31,83 0,4817778 0,4817778 15,3349874 15,3349874 
40 2 2 63,66 63,66 1,36701704 1,36701704 43,5121524 43,5121524 
45 1 1 31,83 31,83 0,93052214 0,93052214 29,6185198 29,6185198 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 12 8 381,96 254,64 4,68306142 3,73359207 149,061845 118,840236 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 2 0 63,66 0 0,00589289 0 0,18757071 0 
10 2 0 63,66 0 0,03620848 0 1,15251576 0 
15 3 0 95,49 0 0,15708467 0 5,00000508 0 
20 3 1 95,49 31,83 0,33372085 0,11124028 10,6223346 3,54077822 
25 0 1 0 31,83 0 0,19957059 0 6,35233193 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 10 2 318,3 63,66 0,53290689 0,31081087 16,9624262 9,89311015 








PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA LADERA DEL MONTE Nº 110 “EL CARRASCAL” EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) 
 
ANEJO III:  SELVICULTURA COMERCIAL 
 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 1 0 31,83 0 0,00294645 0 0,09378536 0 
10 6 0 190,98 0 0,10862543 0 3,45754728 0 
15 11 0 350,13 0 0,57597713 0 18,3333519 0 
20 3 3 95,49 95,49 0,33372085 0,33372085 10,6223346 10,6223346 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 21 3 668,43 95,49 1,02126985 0,33372085 32,5070192 10,6223346 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 2 0 63,66 0 0,00589289 0 0,18757071 0 
10 7 0 222,81 0 0,12672966 0 4,03380516 0 
15 3 0 95,49 0 0,15708467 0 5,00000508 0 
20 6 4 190,98 127,32 0,6674417 0,44496113 21,2446693 14,1631129 
25 1 1 31,83 31,83 0,19957059 0,19957059 6,35233193 6,35233193 
30 1 1 31,83 31,83 0,3217321 0,3217321 10,2407329 10,2407329 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 20 6 636,6 190,98 1,47845162 0,96626383 47,059115 30,7561777 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 0 31,83 0 0,02124116 0 0,67610605 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 3 1 95,49 31,83 0,3309921 0,11124028 10,5354787 3,54077822 
25 7 4 222,81 127,32 1,31262245 0,79828237 41,7807726 25,4093277 
30 12 7 381,96 222,81 3,4707948 2,25212473 110,475398 71,6851301 
35 8 4 254,64 127,32 3,33782454 1,92711121 106,242955 61,3399498 
40 1 1 31,83 31,83 0,57307911 0,68350852 18,241108 21,7560762 
45 1 0 31,83 0 0,75822658 0 24,1343521 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 33 17 1050,39 541,11 9,80478074 5,77226711 312,086171 183,731262 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 






parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 2 0 63,66 0 0,2206614 0 7,02365244 0 
25 1 1 31,83 31,83 0,18751749 0,19957059 5,9686818 6,35233193 
30 0 1 0 31,83 0 0,3217321 0 10,2407329 
35 0 1 0 31,83 0 0,4817778 0 15,3349874 
40 1 1 31,83 31,83 0,57307911 0,68350852 18,241108 21,7560762 
45 1 0 31,83 0 0,75822658 0 24,1343521 0 
50 1 0 31,83 0 0,97400231 0 31,0024934 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 6 4 190,98 127,32 2,71348689 1,68658902 86,3702877 53,6841285 
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Alumna: Isabel Santiago Potente 
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parcela ha parcela ha 
CLASE DIAMÉTRICA (cm) n n (cortar) N N (cortar) v v (cortar) V V (cortar) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 2 1 63,66 31,83 0,2206614 0,11124028 7,02365244 3,54077822 
25 2 1 63,66 31,83 0,37503499 0,19957059 11,9373636 6,35233193 
30 0 1 0 31,83 0 0,3217321 0 10,2407329 
35 1 1 31,83 31,83 0,41722807 0,4817778 13,2803694 15,3349874 
40 1 1 31,83 31,83 0,57307911 0,68350852 18,241108 21,7560762 
45 1 1 31,83 31,83 0,75822658 0,93052214 24,1343521 29,6185198 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma: 7 6 222,81 190,98 2,34423014 2,72835144 74,6168455 86,8434265 
 Nota: n = pies/parcela; N = pies/ha; v = m3/parcela; V = m3/ha. 
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Los resultados obtenidos son valores aproximados del volumen de madera que se 
puede obtener. Para conseguir un beneficio de la zona de trabajo sin crear una 
estructura arbórea muy abierta que de lugar a un impacto visual negativo puesto que 
la ladera está muy expuesta, y para no concentrar mucho los esfuerzos en las labores 
de apeo de los árboles ya que no es la prioridad en este proyecto, se va a extraer 
madera de una hectárea por cada parcela de muestreo realizada. 
 
En la siguiente ficha se expone un resumen de los resultados de los pies y volúmenes 
aproximados que se pueden extraer. 
 
      Resumen de los resultados del inventario. 
Rodales Nº pies corta VCC (m3/ha) 
5 255 49 
81 191 39 
82 286 32 
14 255 71 
15 159 39 
17 159 39 
20 286 63 
21 255 68 
221 286 49 
222 223 41 
223 255 119 
23 64 10 
24 95 11 
25 191 31 
27 541 184 
28 127 54 
30 191 87 
Total 3819 pies 986 m3 
 
3. Maquinaria y rendimientos 
Se realizará la corta de los pies seleccionados mediante el empleo de una 
procesadora de 100/120 cv con cabezal de 70 cm,  puesto que este tipo de máquinas 
llevan una grúa hidráulica provista de un cabezal procesador que realiza distintas 
funciones mediante una hoja de motosierra: la máquina corta el árbol, posteriormente 
lo desrama y descorteza y, por último, lo divide en trozas cuya longitud se fija 
previamente.  
Para la saca de los árboles apeados será preciso el uso de autocargador de 131/160 
cv que tendrá un fácil acceso a la zona a través de las múltiples entradas. 
El tipo de procesadora que se va a emplear tiene un rendimiento de aproximadamente 
135 m3/jornal. Por tanto, para 986 m3 se necesitarán alrededor de 7 días de trabajo. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
1. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral 
El presente estudio básico de seguridad y salud está redactado para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre  por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 
31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 
Los objetivos que pretende cubrir el estudio son: 
 La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno. 
 Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
De acuerdo con el artículo 7 del R.D. 1627/1.997, el objetivo del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es el de servir de base para que el Contratista elabore el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica. 
2. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral 
El presente estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral es redactado por Isabel 
Santiago Potente, alumna del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Su 
elaboración se considerará como documento adjunto al Proyecto de ejecución de 
mejoras selvícolas para la prevención de incendios forestales en la ladera del monte 
nº110 “El Carrascal” en Quintanilla de Onésimo (Valladolid). 
3. Características de las obras 
3.1. Descripción de las obras y situación 
La obra a ejecutar se sitúa en el término municipal de Quintanilla de Onésimo, 
provincia de Valladolid.  
Siendo las principales características de esta obra: 
 
Acceso a tráfico rodado: 
 
Si   No 
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Inclinado Llano  Abancalado Curso de agua     Otros   
 
Servidumbre y condicionantes: 
 




Edificaciones colindantes: NO 
Los procesos que se llevaran a cabo para la ejecución del Proyecto de ejecución de 
mejoras selvícolas para la prevención de incendios forestales en la ladera del monte 
nº110 “El Carrascal” en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) son los siguientes: 
 Desbroce de vegetación con desbrozadora mecánica 
 Desbroce de vegetación con motodesbrozadora 
 Apeo de árboles con motosierra 
 Poda con motosierra 
 Apeo, descortezado, desrramado y tronzado con procesadora 
 Saca madera con autocargador 
3.2. Presupuesto de la obra 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA 
MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (130 128,61 
€). 
El Presupuesto por Contrata asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA MIL 
QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (190 521,30 €). 
3.3. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución previsto desde su iniciación hasta su terminación completa es de 
dos meses. 
3.4. Personal previsto 
Para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, se prevé un número total 
de 15 personas. 
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3.5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, si los obreros tienen que 
llevar ropa especial de trabajo, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se 
indican a continuación: 
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llaves 
 Lavabos con agua fría, caliente 
 Ducha con agua fría, caliente 
 Retretes 
Los vestuarios, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres o se 
preverá utilización por separado de los mismos. 
Existirá para primeros auxilios un botiquín conteniendo el material especificado en el 
Anexo VI del R.D.486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo siendo los centros de asistencia primaria (urgencias) Quintanilla de 
Onésimo a 2 km y para asistencia especializada (hospital) Valladolid a 40 km.  
3.6. Maquinaria prevista 
La maquinaria que se empleará en la ejecución de las obras será: 
 Motosierra 
 Motodesbrozadora 
 Desbrozadora mecánica acoplada a tractor forestal 
 Procesadora 
 Autocargador 
Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar 
conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la 
normativa vigente. Deberán llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del 
año en que se haya puesto la marca. 
3.7. Medios auxiliares 
Los medios auxiliares que se utilizarán en las obras serán: 
 Herramientas manuales 
 Elementos de señalización (estos no requieren análisis de riesgos) 
4. Análisis general de riesgos y medidas preventivas 
Para los diferentes procesos de obra que constituyen el proyecto objeto de este 
estudio, así como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se 
utilizarán, se analizan a continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos 
con sus medidas de prevención y sus equipos de protección individual (Epi's) en forma 
de ficha. Éstas servirán de base a la hora de realizar el Plan de Seguridad y Salud 
Laboral que deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador en 
Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma, en el que se 
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analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
este documento en función del propio sistema de ejecución de la obra. 
4.1. Riesgos y medidas preventivas de los procesos de obra 
Para cada proceso de obra se identifican, mediante una ficha, los riesgos laborales a 
los cuales se aplicarán las medidas preventivas y protecciones técnicas que controlan 
y reducen dichos riesgos. Esto no implica que en cada proceso sólo existan esos 
riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de 
protección individual, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por 
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DESBROCE DE VEGETACIÓN CON MAQUINARIA 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas: polvo ambiental. 
 Incendios. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición a contaminantes 






 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de protección. 
 Cinturones lumbares. 
 Protección auditiva. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 Previo al inicio de los trabajos, realizar los estudios pertinentes 
que den idea del estado y características del terreno para 
detectar posibles irregularidades o grietas. 
 Eliminar arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al 
descubierto. 
 No trabajar sobre barrizales o superficies embarradas, por 
posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
 Se recomienda establecer caminos independientes para 
personas y vehículos. 
 No permitir el excesivo acercamiento de los trabajadores a las 
máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido 
excesivo proveniente de dichas máquinas. 
 Evitar el acceso de personas sin la ropa de protección 
adecuada. 
 Emplear personal cualificado en el uso de este tipo de 
máquinas. 
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DESBROCE DE VEGETACIÓN CON MOTODESBROZADORA 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos en manipulación 
tales como árboles secos cuya 
madera quebradiza pueda producir su 
rotura brusca. 
 Caída de objetos desprendidos tales 
como ramas y ramillas. 
 Atrapamiento por o entre árboles, 
ramas, objetos. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Cortes con las cuchillas. 
 Contactos térmicos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas: polvo ambiental. 
 Incendios. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Exposición a contaminantes 






 Casco de seguridad. 
 Ropa impermeable cuando el 
tiempo lo exija. 
 Gafas y/o pantalla de protección. 
 Calzado de seguridad 
antideslizante con puntera 
reforzada. 
 Pantalón o zahones de seguridad. 
 Guantes de protección. 
 Cinturones lumbares 
 Protección auditiva. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 Evitar obstáculos. 
 Mantener los pies bien asentados en el suelo. 
 Mantener las piernas ligeramente separadas durante el 
trabajo. 
 Detener la máquina si se perciben vibraciones anormales. 
 Utilizar el útil de corte correspondiente para cada tipo de 
matorral. 
 No repostar bajo ningún concepto cuando el motor esté en 
funcionamiento. Utilizar un sistema anti-derrame. 
 No fumar cerca del combustible. 
 No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o 
en caso de que se perciba riesgo de chispas. 
 No dejar la máquina caliente sobre vegetación inflamable. 
 Estudiar la forma de actuación antes de comenzar el trabajo. 
 Situarse en una posición en la que los posibles fragmentos 
que se desprendan no colisionen contra el operario. 
 Realizar los trabajos de acuerdo a las normas de buenas 
prácticas selvícolas, sin forzar el cuerpo y estudiando las 
posiciones más seguras. 
 Mantener afilada la cadena y con la tensión adecuada. 
 Evitar utilizar ropa demasiado suelta u objetos como bufandas 
incompatibles con la actividad. 
 Emplear personal cualificado en el uso de este tipo de 
máquinas. 
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APEO DE ÁRBOLES CON MOTOSIERRA 
RIESGOS Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos en manipulación 
tales como árboles secos cuya 
madera quebradiza pueda producir su 
rotura brusca. 
 Caída de objetos desprendidos tales 
como ramas y ramillas. 
 Atrapamiento por o entre árboles, 
ramas, objetos. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas: polvo ambiental. 
 Incendios 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición a contaminantes 





 Casco de seguridad. 
 Ropa impermeable cuando el 
tiempo lo exija. 
 Gafas y/o pantalla de protección. 
 Calzado de seguridad 
antideslizante con puntera 
reforzada. 
 Pantalón o zahones de seguridad. 
 Guantes de protección. 
 Cinturones lumbares. 
 Protección auditiva. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 Las operaciones de derribo serán dirigidas y realizadas por 
personal cualificado. 
 Realizar los trabajos de acuerdo a las normas de buenas 
prácticas selvícolas, sin forzar el cuerpo y estudiando las 
posiciones más seguras 
 Mantener los pies bien asentados en el suelo y evitar subir y 
andar por las ramas y fustes apeados. 
 Definir una ruta de escape en caso de emergencia. 
 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros 
compañeros asegurándose antes de dar el corte de derribo 
que el árbol en su caída está fuera de su alcance. 
 Nunca apear otro árbol contra otro que haya quedado colgado 
ni intentar apear el que esté ejerciendo la función de soporte. 
 Pedir ayuda a los compañeros en caso de que un árbol quede 
colgado, utilizar un giratroncos para desprenderlo y si no se  
consigue señalizar la zona de peligro. 
 Tener en cuenta los factores que influyen en la dirección de 
caída del árbol. 
 No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o 
en caso de que se perciba riesgo de chispas. 
 Mantener afilada la espada. 
 Dejar enfriar la motosierra antes de realizar cualquier ajuste en 
ella. 
 No dejar la motosierra caliente sobre vegetación inflamable. 
 Emplear personal cualificado en el uso de este tipo de 
máquinas. 
 Evitar utilizar ropa demasiado suelta u objetos como bufandas. 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA LADERA DEL MONTE Nº 110 “EL CARRASCAL” EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) 
 
ANEJO IV: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD  Y SALUD LABORAL 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 










PODA CON MOTOSIERRA 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Atrapamiento por o entre árboles, 
ramas, objetos. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas: polvo ambiental. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Incendios. 
 Contactos térmicos. 
 Cortes. 






 Casco de seguridad. 
 Gafas y/o pantalla de protección. 
 Calzado de seguridad 
antideslizante. 
 Pantalón o zahones de seguridad. 
 Guantes de protección. 
 Cinturones lumbares. 
 Protección auditiva. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
 
 Trabajar con los pies bien asentados al suelo. 
 Transitar por zonas despejadas. 
 Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que se 
encuentren en situación inestable. 
 Evitar colocarse bajo las ramas que caen al ser cortadas. 
 Evitar utilizar ropa demasiado suelta u objetos como bufandas 
incompatibles con la actividad. 
 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros 
compañeros. 
 Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta 
evitando las posturas incómodas y forzadas. 
 Emplear personal cualificado en el uso de este tipo de 
máquinas. 
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APEO, DESCORTEZADO, DESRRAMADO Y TRONZADO CON PROCESADORA 
Riesgos Equipos de protección individual  Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas: polvo ambiental. 
 Incendios. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición a contaminantes 






 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de protección. 
 Cinturones lumbares. 
 Protección auditiva. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 Previo al inicio de los trabajos, realizar los estudios pertinentes 
que den idea del estado y características del terreno para 
detectar posibles irregularidades o grietas. 
 No trabajar sobre barrizales o superficies embarradas, por 
posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
 Establecer caminos independientes para personas y 
vehículos. 
 No permitir el excesivo acercamiento de los trabajadores a las 
máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido 
excesivo proveniente de dichas máquinas. 
 Evitar el acceso de personas sin la ropa de protección 
adecuada.  
 Emplear personal cualificado en el uso de este tipo de 
máquinas. 
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SACA CON AUTOCARGADOR 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas: polvo ambiental. 
 Incendios. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Exposición a contaminantes 







 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturones lumbares. 
 Protección auditiva. 
 Guantes de protección. 
 
 
 Previo al inicio de los trabajos, realizar los estudios pertinentes 
que den idea del estado y características del terreno. 
 Emplear personal cualificado en el uso de este tipo de 
máquinas. 
 No trabajar sobre barrizales o superficies embarradas. 
 Establecer caminos independientes para personas y 
vehículos. 
 No permitir el excesivo acercamiento de los trabajadores a las 
máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido. 
 Comprobar siempre el buen estado de la máquina antes de su 
utilización. 
 Mantener siempre libre de grasa las estructuras sobre las que 
se apoyarán los troncos. 
 Comprobar antes de realizar una maniobra que el camino está 
libre de personas, vehículos u objetos y realizar una 
conducción suave, sin movimientos bruscos. 
 Reducir la velocidad cuando el terreno esté muy inclinado. 
 Realizar los giros dejando al conductor al lado del desmonte 
siempre que sea posible. 
 Nunca permitir que se acerquen a la máquina personas 
extrañas cuando el vehículo o el motor esté en marcha. 
 Cuando el operador se baje de la máquina, los mecanismos 
hidráulicos deben estar en posición de reposo. 
 Si la máquina comienza a deslizarse hacia abajo o de lado en 
una pendiente, se debe soltar la carga y girar la máquina 
inmediatamente. 
 Al abandonar la máquina no dejar el encendido en la posición 
de marcha, ni con la llave de contacto puesta. 
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4.2. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria 
Para cada máquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifican, 
mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que controlan y reducen dichos riesgos. Además, 
cada máquina cumplirá los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en 
la normativa vigente (R.D.1435/92) y llevará la marca "CE" seguida de las dos últimas 
cifras del año que se haya puesto la marca. Esto no implica que para cada máquina 
sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas 
preventivas o equipos de protección individual, puesto que dependiendo de la 
concurrencia de riesgos o por razón de las características de una marca de máquina 





















PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA LADERA DEL MONTE Nº 110 “EL CARRASCAL” EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) 
 
ANEJO IV: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD  Y SALUD LABORAL 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 
 13 / 22 
MOTODESBROZADORA 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Cortes. 









 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad 
antideslizantes. 
 Guantes de protección. 
 Pantalones o zahores anti-corte. 
 Espinilleras. 
 Gafas de seguridad anti-
proyecciones. 
 Manguitos anti-vibratorios- 
 Protectores auditivos. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los 




 Transportar la motodesbrozadora fuera del habitáculo del 
vehículo de transporte y con el depósito vacío. 
 Dejar siempre  el disco de corte desmontado y protegido 
durante el transporte. 
 Revisar cada día de uso las buenas condiciones de la 
motodesbrozadora. 
 Realizar el mantenimiento oportuno, siempre con el eje 
bloqueado y el motor parado. 
 Evitar realizar los trabajos de forma que haya peligro de 
rebote. 
 Guardar la distancia mínima de seguridad entre los operarios 
 No utilizar la máquina por encima de la cintura. 
 Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no 
se encuentre dañado, presente fisuras, holguras o cualquier 
otro tipo de anomalía. 
 No apoyar la motodesbrozadora con el motor en marcha sin 
tenerla bajo control. 
 Utilizar el desprendimiento de emergencia que tiene el arnés 
si el motor se incendia o en otra situación de emergencia en 
la que tenga sea necesario desprenderse rápidamente del 
arnés y la máquina. 
 Detener el motor y la hoja antes de limpiar el material que 
quede en el eje de la hoja. 
 No dejar la maquina colgando de forma que el operario u otra 
persona pueda dañarse. 
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MOTOSIERRA 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Cortes. 





 Proyección de partículas. 
 Vibraciones. 
 Ruido.  
 Rebote de la espada. 
 Golpes de retroceso (presión). 
 
 
 Casco de seguridad, con protector 
auditivo y pantalla. 
 Pantalón de motoserrista con 
protección frente al corte. 
 Botas de seguridad con puntera y 
suela con relieve antideslizante. 
 Guantes de seguridad. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los  
anteriormente descritos se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 
 
 Evitar los cortes que originen rebote de la espada 
desplazando la motosierra de manera imprevista hacia el 
operario; una de las situaciones de mayor riesgo en trabajos 
con motosierra. 
 Evitar el golpe de retroceso producido al trabarse la sierra en 
una parte dura de la madera; otro de los mayores riesgos en 
trabajos con motosierra. 
 Llevar siempre el equipo de protección individual. 
 Revisar antes del uso de la motosierra que todos los 
elementos de seguridad están en buen estado. 
 Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y 
asegurarse de que cualquier persona está lo suficientemente 
alejada antes de poner en marcha la máquina. 
 Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas,  
 Asentar firmemente los pies antes de comenzar el trabajo. 
 Utilizar siempre la motosierra con las dos manos. 
 Operar siempre desde el suelo.  
 No cortar más arriba de los hombros ni con una sola mano. 
 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar 
con ello una peligrosa sacudida de la máquina que a menudo 
obliga al operario a soltarla. 
 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada,  
 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su 
defecto, realizar el traslado con el freno de cadena puesto. 
 Durante el transporte la espada debe señalar en dirección 
contraria a la del operario, es decir hacia atrás. 
 Estudiar la zona hacia la que caerán los árboles. 
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DESBROZADORA ACOPLADA A TRACTOR FORESTAL 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Golpes/cortes por objetos.  
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Incendios. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 
 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad. 
 Uniforme de trabajo. 
 Traje de agua, si el tiempo lo 
exige. 
 Botas de lona o de goma según la 
estación. 
 Guantes de seguridad. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 
 
 Comprobar el buen estado y funcionamiento de la máquina 
antes de su uso, así como de sus sistemas de seguridad. 
 Comprobar la zona de trabajo está despejada de obstáculos 
y personas. 
 No permitir que ninguna persona extraña se aproxime a la 
maquinaria cuando el motor esté en marcha.  
 No permitir el excesivo acercamiento de los trabajadores a 
las máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido. 
 Previo al inicio de los trabajos, se realizar los estudios 
pertinentes que den idea del estado y características del 
terreno. 
 Establecer caminos independientes para personas y 
vehículos. 
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Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caída del personal al mismo nivel. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Golpes/cortes por objetos o 
 Herramientas. 
 Proyección de fragmentos o 
partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Incendios. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad. 
 Uniforme de trabajo. 
 Traje de agua, si el tiempo lo exige 
 Botas de lona o de goma según la 
estación. 
 Guantes de seguridad. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 
 
 Emplear personal cualificado para la conducción de la 
procesadora. 
 Comprobar el buen estado y funcionamiento de la maquinaria 
antes de su uso, así como de los sistemas de seguridad que 
la componen, neumáticos o cadenas, etc.  
 Mantener siempre limpias de grasa las estructuras. 
 Comprobar, antes de iniciar una maniobra, que la zona está 
despejada de personas u objetos. 
 No permitir que se aproximen a la maquinaria personas 
extrañas cuando el motor están en marcha. 
 Al abandonar la procesadora no dejar encendida la posición 
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AUTOCARGADOR 
Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Golpes con o contra la máquina, 
objetos, otras máquinas o vehículos. 
 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento. 
 Caída de objetos por manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Vuelco, caída o deslizamiento de la 






 Desplomes o proyección de objetos y 
materiales. 
 Ruido. 
 Exposición a temperaturas extremas. 
 Contactos térmicos. 




 Botas de seguridad antideslizante. 
 Guantes. 
 Protector auditivo. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas anti-proyecciones o pantalla 
facial. 
 Cinturón anti-vibratorio. 
 Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
 No permitir que acceda personal ajeno a la utilización o 
reparación de la máquina. 
 Revisar que la máquina lleve: cabina de seguridad con 
protección al vuelco, anti-vibratorio, señalización óptica y 
acústica, espejos retrovisores, extintor cargado y actualizado, 
y botiquín para urgencias 
 No trabajar en la máquina en situaciones de avería 
 El conductor antes de iniciar la jornada deberá examinar 
todos los componentes y sistemas de seguridad de la 
máquina y su correcto funcionamiento. 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que 
 contiene el manual del operador. 
 No transportar personas. 
 Subir o bajar de la máquina utilizando los peldaños y 
asideros de forma adecuada. 
 No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el 
motor en marcha. 
 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la 
máquina y en caso de reparación se calzará la máquina de 
manera adecuada. 
 Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
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4.3. Riesgos y medidas preventivas de los medios auxiliares 
Para cada medio auxiliar que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifican, 
mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que controlan y reducen dichos riesgos. Esto no 
implica que para cada medio auxiliar sólo existan esos riesgos o exclusivamente se 
puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual, puesto 
que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de 






















PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA LADERA DEL MONTE Nº 110 “EL CARRASCAL” EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) 
 
ANEJO IV: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD  Y SALUD LABORAL 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 







Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 
 
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Caída en alturas. 
 Ruidos. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 















 Gafas anti-proyecciones. 
 Casco de seguridad.  
 Guantes de seguridad. 
 Calzado de seguridad con suela 
antideslizante y puntera reforzada. 
 Botas de goma. 




 Utilizar herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a 
realizarse. 
 El capataz o jefe cuidará de que su personal esté dotado de 
las herramientas necesarias, así como el buen estado de 
éstas y las revisará periódicamente.   
 Comprobar el buen estado de las herramientas antes de su 
uso e informar de los posibles defectos. 
 Realizar un correcto mantenimiento de afilado de las 
herramientas de corte. 
 Transportar las herramientas en las bolsas, cajas o 
cinturones apropiadas para tal fin.   
 Los empleados han de dejar las herramientas de trabajo en 
buen estado una vez finalizadas las labores. 
 No mezclar las herramientas de diferentes características. 
 Mantener las herramientas limpias de aceite, grasa y otras 
sustancias deslizantes durante su uso. 
 En caso de duda sobre la utilización correcta de una 
determinada herramienta, pedir las aclaraciones necesarias 
al jefe antes de su uso. 
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5. Legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral 
- Constitución Española de 1978. Art. 40,43 y 45. 
- Ley 32/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (Modificada en  
sus artículos 45 a 48 por el artículo 36 de la Ley de Medidas Administrativas, 
Económicas y Sociales de 30 de diciembre de 1998, y en su artículo 20 por la Ley 
39/99, de 5 de noviembre).  
- Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de Seguridad Social. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización en seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos para los 
trabajadores. 
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de regulación de la jornada de trabajo, 
jornadas especiales y descansos. 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. 
- NTP 48: Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores 
(B.O.E. 29-5-74). 
- Norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales.  
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
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- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre Protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo.  
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 
modificado por el RD 1124/2000, de 16 de junio.  
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por Orden de 9 de Marzo 
de 1971, en todo aquello que no contradiga la normativa posterior, concretamente el 
Capítulo V del Título II relativa a locales y trabajos al aire libre.  
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
- Real Decreto 2003/1996, de 6 septiembre, que marca las pautas para la obtención 
del certificado de profesionalidad de Trabajador Forestal.  
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, 
modificada por la Directiva 91/368/CEE del Consejo de 20 de junio y se fijan requisitos 
esenciales correspondientes de seguridad y salud.  
- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992 
sobre máquinas 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  
- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. Nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación.  
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización 
y Iibre circulación intracomunitaria de los equipos de protección personal. Modificado 
por Orden Ministerial del 16 de Mayo de 1995.  
- Real Decreto 1561/1995, de 21 de Septiembre sobre Jornadas específicas de 
trabajo.  
- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Reglamento de los 
Servicios de Prevención  
- Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  
- Orden de 15 de marzo de 1963, por el que se aprueban las instrucciones sobre 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas.  
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- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  
- Real Decreto 1495/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas y RD 590/89 y RD 830/91 de modificación del primero.  
- Orden Ministerial de 7 de abril de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Reglamentaria MSG-SMI, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas referente a 
las Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados.  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Objeto y contenido del Pliego 
En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares, las cláusulas 
económicas y las cláusulas administrativas que regulan el correspondiente Contrato de 
este proyecto, y que habrán de regir la ejecución de las obras del “Proyecto de 
mejoras selvícolas para la prevención de incendios forestales en la ladera del monte 
nº110 “El Carrascal” en Quintanilla de Onésimo (Valladolid)”. 
Todo lo que no estuviese establecido expresamente en este Pliego, se regulará por las 
normas contenidas en la vigente legislación de Contratos del Estado o lo contenido en 
la legislación sectorial vigente. 
El Pliego deberá establecer también las consideraciones relativas al suelo y la 
vegetación existente, indicando su tratamiento selvícola y la forma de medir y valorar 
las distintas unidades de obra. 
Artículo 2.- Estructura del Pliego de Condiciones  
La estructura que se va a seguir a la hora de redactar el Pliego de Condiciones es la 
siguiente:  
 Título I. Disposiciones Generales. 
 Título II. Pliego de Condiciones de Índole Técnica.  
 Título III Pliego de condiciones de Índole Facultativa.  
 Título IV. Pliego de condiciones de Índole Económica.  
 Título V. Pliego de condiciones de Índole Legal.  
Artículo 3.- Obras objeto del presente proyecto 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas 
características, planos, mediciones y presupuestos se adjuntan en las partes 
correspondientes del presente proyecto, así como aquellas obras accesorias que sean 
necesarias para poder finalizar las anteriores. 
Artículo 4.- Obras accesorias no especificadas en el Pliego 
Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino que surgen a medida que avanza la ejecución de 
los trabajos.  
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Si en el transcurso de los trabajos surgiese la necesidad de ejecutar alguna obra que 
no se encuentre descrita en este Pliego de Condiciones, el Contratista estará obligado 
a realizarla sujeto a las órdenes que reciba del Ingeniero Director de Obra. 
El Ingeniero Directo de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de 
los sistemas empleados. 
Artículo 5.- Documentos que definen las obras 
Los documentos que definen las obras y que el Promotor entregará al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique una modificación 
sustancial respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
de Obra para que lo apruebe, si procede, y de esta forma redacte el oportuno proyecto 
reformado. 
Artículo 6.- Compatibilidad y relación entre los documentos 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y 
omitido en los Planos, o viceversa, se ejecutará como si estuviera expuesto en ambos 
documentos. 
Artículo 7.- Disposiciones a tener en cuenta 
Además de lo establecido en este Pliego de Condiciones, será de aplicación todo lo 
dispuesto en aquellos documentos oficiales que existan sobre la materia de acuerdo 
con la legislación vigente, que guardan relación con la misma o con los trabajos 
necesarios para ejecutarlas.  
Si varias condiciones o normas, condicionan de forma distinta algún concepto, se 
aplicarán las más restrictivas.  
De directa aplicación son:  
- Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada 
parcialmente por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la Prevención de Riesgos Laborales. 
- Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba  el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, derogando la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.  
- Estatuto de los trabajadores.  
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- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, 
modificada por la Directiva 91/368/CEE del Consejo de 20 de junio y se fijan requisitos 
esenciales correspondientes de seguridad y salud.  
- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992 
sobre máquinas. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos para los 
trabajadores. 
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
- Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, sobre gestión y control de la prestación 
económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal. 
- Real Decreto 576/1997, de 18 de abril, sobre colaboración en la gestión de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social. 
- Orden Ministerial de 22 de abril de 1997 sobre régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 
modificado por el RD 1124/2000, de 16 de junio. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Orden Ministerial de 19 de junio de 1997 sobre gestión y control de la prestación 
económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal. 
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- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  
CAPÍTULO 1. Descripción de las obras  
Artículo 8.- Alcance de las prescripciones del Capítulo 1  
Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a Ia ejecución 
de las obras comprendidas dentro del "Proyecto de ejecución de mejoras selvícolas 
para la prevención de incendios forestales en la ladera del monte nº 110 “El Carrascal” 
en Quintanilla de Onésimo (Valladolid)”.  
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan 
en el Contrato deberán regir en la ejecución de dichas obras.  
Artículo 9.- Localización de las obras: apeo de rodales  
La localización del monte y de la zona de ejecución de las obras descritas en este 
proyecto se sitúa en el término municipal de Quintanilla de Onésimo, concretamente 
en la localización especificada en la Memoria y en los Planos del Proyecto. Los 
rodales de actuación se han definido por la vegetación actual (especie principal, 
estado de desarrollo de la masa, presencia o no de matorral), o por alguna 
característica especial de la zona. 
El Ingeniero Director de Obra delimitará sobre el terreno los perímetros de los rodales 
que pueden ofrecer alguna duda. Dichos perímetros podrán ser modificados por el 
Ingeniero Director de Obra, cuando las circunstancias lo aconsejen, en el momento en 
que se realizan las labores de actuación selvícola.  
Las actuaciones a realizar se encuentran definidas en Ingeniería del Proyecto en la 
Memoria del presente proyecto y son las que se enumeran a continuación: 
 Selvicultura en prevención de incendios 
- Área cortafuegos perimetral 
- Podas y desbroces a nivel de rodal 
 Selvicultura comercial 
- Apeo de árboles 
CAPÍTULO 2. Condiciones de ámbito general y particular que deben 
cumplir los materiales 
Artículo 10.- Materiales en general 
Todos los materiales que se utilicen para la ejecución de las obras deberán reunir las 
características y condiciones indicadas tanto en este Pliego como en los Cuadros de 
Precios y deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de Obra. 
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El Ingeniero Directo de Obra tiene facultad de rechazar los materiales que bajo su 
criterio no respondan a las condiciones establecidas en este Pliego y establecerá sus 
criterios de acuerdo a las normas y los fines del Proyecto. Los materiales rechazados 
serán retirados de la obra dentro del plazo indicado por el Ingeniero Director de Obra, 
siendo el Contratista responsable de eventualidades o demora, y los costes derivados 
de éstas. 
Artículo 11.- Almacenamiento 
Los materiales se han de almacenar cuando sea necesario, de forma que se asegure 
su idoneidad y pueda realizarse una inspección en cualquier momento. 
Artículo 12.- Sustituciones 
Las sustituciones de materiales tienen que ser autorizadas por escrito por el Ingeniero 
Director de Obra, especificando las causas por las que se realizan estas sustituciones. 
La Dirección Facultativa responderá por escrito y determinará, en caso de que la 
sustitución esté justificada, qué nuevos materiales reemplazarán a los anteriores, 
cumpliendo en todo caso la misma función y manteniendo intacta la esencia del 
Proyecto.  
Artículo 13.- Equipos mecánicos 
La empresa que ejecuta las obras deberá disponer de los medios mecánicos y del 
personal cualificado para la realización de los trabajos incluidos en el presente 
proyecto. 
La maquinaria y los demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento en todo momento y quedarán asignados a la obra 
durante el transcurso de ejecución de las unidades descritas, no pudiendo ser 
retirados sin el consentimiento del Ingeniero Director de Obra. 
La maquinaria de pequeño tamaño y manejo manual, como puede ser la motosierra, 
permanecerá de continuo en la obra y tanto durante su almacenaje como durante su 
uso irá acompañada de las correspondientes medidas de protección individual para el 
operario conductor. 
Los operarios dispondrán del correspondiente manual de instrucciones de las 
máquinas a utilizar así como de los medios oportunos para llevar a cabo su 
mantenimiento diario y las reparaciones de menor importancia necesarias. 
Artículo 14.- Medios auxiliares 
Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, equipos, 
máquinas o servicios necesarios para la correcta ejecución de las distintas unidades 
de obra, cuyo desglose ha sido obviado para una simplificación del cálculo 
presupuestario.  
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El Contratista queda obligado a poner en disposición de los trabajadores para la 
ejecución de las obras, todos aquellos medios auxiliares que resulten imprescindibles 
para la correcta ejecución de los trabajos descritos en el Proyecto y corresponderá al 
Ingeniero Director de Obra la elección de estos medios auxiliares por propia iniciativa o 
por elección de entre los propuestos por el Contratista.  
Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las especificaciones señaladas 
por el Ingeniero Director de Obra o no cumpla las disposiciones de la normativa 
vigente se retirará de la obra y será reemplazado por otro que sí cumpla las 
condiciones. 
El Contratista será responsable de la correcta conservación de los medios auxiliares 
utilizados y en el momento en que deban ser devueltos una vez finalizado su empleo, 
éste deberá devolverlos en los plazos y lugares que se indiquen en la misma 
resolución de concesión. En caso de incumplimiento su precio se deducirá del valor 
inicial de la certificación.  
CAPÍTULO 3. Replanteos. Control de los trabajos y ejecución de la obras 
Artículo 15.- Condiciones generales 
Una vez adjudicada la obra, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el 
replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de 
su representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los 
planos.  
Del resultado se levantará un acta, que firmarán tanto el Contratista como el Ingeniero 
Director de Obra y en ella se hará constar si se puede proceder al comienzo de las 
obras.  
En el replanteo será de aplicación lo expuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba  el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, derogando la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, efectuándose los mismos siguiendo las normas que la práctica señale 
como apropiadas para estos casos.  
Artículo 16.- Control de los trabajos  
Todas las unidades de obra consideradas en el Proyecto se entienden con posibilidad 
de ser sometidas al correspondiente control de idoneidad de acuerdo con las 
características de la propia unidad de obra y los criterios de la Dirección de Obra.  
En todo caso se comprobará la existencia de daños al arbolado por si fueran objeto de 
deducción o infracción. 
Artículo 17.- Trabajos en general 
Las obras proyectadas se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el Documento 
Nº2: Planos y siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director de Obra, quien 
resolverá las cuestiones de interpretación de los planos y las condiciones y detalles de 
la ejecución. 
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Las obras se ejecutarán preferentemente siguiendo la planificación expuesta en el 
Documento 1: Memoria y en los anejos que lo acompañan. 
Como norma general, el Contratista deberá realizar los trabajos adoptando la mejor 
técnica que se requiera para su ejecución y cumplimiento para cada una de las 
distintas unidades las disposiciones que se prescriben en este Pliego. 
Una vez ejecutadas las diferentes unidades selvícolas el Contratista será responsable 
de la recogida de los materiales sobrantes y la limpieza de la zona antes de que se 
lleve a cabo la correspondiente certificación. 
Artículo 18.- Tratamientos selvícolas  
Por un lado se van a enfocar los trabajos hacia el objetivo principal del presente 
proyecto y, por otro, se van a ejecutar labores que permitan obtener un beneficio de 
las existencias de madera del monte. 
Por ello, se plantean labores de poda y desbroce como medida de prevención de los 
incendios forestales, así como la creación de un área cortafuegos perimetral en la 
linde con los campos de cultivo aledaños para el mismo fin. 
Dado que algunas zonas ofrecen la posibilidad de extraer madera, la ejecución de 
trabajos de apeo es otra de las tareas que se plantean en el presente proyecto. 
CAPÍTULO 4. Medición y valoración  
Artículo 19.- Medición y abono de las obras 
Todos los precios unitarios, a los que se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en este capítulo del presente Pliego de Condiciones se entenderá que 
incluyen siempre el suministro, manipulación, transporte de materiales y medios y 
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su 
ejecución, así como aquellas necesidades circunstanciales que se requieran para la 
obra realizada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y en los Planos de 
este Proyecto. 
También comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 
cuantas operaciones sean necesarias, para que las unidades de obra terminadas con 
arreglo a lo especificado en el presente Pliego y Planos del Proyecto, sean aprobadas 
por el Ingeniero Director de Obra.  
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute, con arreglo a 
los precios convenidos. 
Se medirá y abonará la obra realmente ejecutada de acuerdo con las normas 
anteriormente descritas y con las que figuran en el Cuadro de Precios y en los demás 
documentos del Proyecto. 
Los trabajos se abonarán tomando como base las dimensiones fijadas en el Proyecto, 
aunque las medidas de control arrojen cifras superiores. Por lo tanto, no serán de 
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abono los excesos de obra que, por su conveniencia, errores u otras causas, ejecute 
el Contratista. Sólo en el caso de que el Ingeniero Director de Obra hubiese encargado 
por escrito mayores dimensiones de las que figuren en el Proyecto se tendrán en 
cuenta en la valoración. 
TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
FACULTATIVA 
CAPÍTULO 1. Autoridad de Obra  
La Dirección de Obra o Dirección Facultativa es la responsable de la dirección de la 
obra, de la interpretación técnica del proyecto y sus posibles modificaciones, y de la 
vigilancia de los trabajos en las obras que se realicen. La contrata no podrá recibir 
otras órdenes, relativas a las obras, que no provengan del Ingeniero Director de Obra 
o de la persona o personas en las que él delega.  
CAPÍTULO 2. Responsabilidades especiales del Contratista  
Artículo 20.- Remisión de solicitud de ofertas  
A través de la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas 
del sector para la realización de las obras recogidas en el presente proyecto, para lo 
cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés 
deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para 
resolver la obra. 
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes, treinta días 
naturales, a partir de la comunicación de dicha solicitud de ofertas. 
Artículo 21.- Residencia del Contratista  
El Contratista o su representante autorizado, deberá residir, desde el principio de las 
obras hasta su recepción definitiva, en un lugar próximo al de la ejecución de los 
trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director de 
Obra y notificando expresamente la persona que durante su ausencia le ha de 
representar en todas sus funciones.  
Artículo 22.- Reclamaciones contra las órdenes del Director de Obra 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes del Ingeniero 
Director de Obra, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante el Promotor, si 
éstas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el 
Pliego de Condiciones. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Ingeniero Director de Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, 
dirigida al Ingeniero Director de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo que será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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Artículo 23.- Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 
Se efectuará el despido por falta de cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero 
Director de Obra o sus subalternos, encargados de la vigilancia de las obras, por 
manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 
trabajos. El Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios 
cuando el Ingeniero Director de Obra lo reclame. 
Artículo 24.- Copia de los documentos 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de Obra, si el 
Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 
Artículo 25.- Daños y perjuicios 
El Contratista será el responsable durante la ejecución de las obras de todos los 
perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad, 
bien o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
Los servicios que resulten dañados deberán ser reparados a costa del Contratista con 
arreglo a la legislación vigente sobre este particular. Las personas o entidades que 
resulten perjudicadas deberán ser indemnizadas a ese cargo. 
Artículo 26.- Oficina del tajo  
Se habilitará un lugar al que acudirán el Contratista y la Dirección de Obra, Inspectores 
de trabajo, etc., para tratar los diferentes aspectos de la marcha de las obras. En esta 
oficina habrá un ejemplar del Proyecto supervisado, una copia del Contrato y un Libro 
de Órdenes e Incidencias.  
Artículo 27.- Ejecución de las obras  
El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que precise oportunos 
para la realización de ésta. Además, tendrá la obligación de ejecutar las obras con las 
condiciones estipuladas y bajo las órdenes verbales o escritas del Ingeniero Director 
de Obra, siempre que éstas no vayan en contra de lo establecido en el Proyecto.  
El Contratista tendrá la obligación de ejecutar de nuevo la parte del Proyecto que a 
juicio del Ingeniero Director de Obra fuera una parte de la obra mal ejecutada. Este 
aumento de trabajo no tendrá derecho a indemnización de ningún tipo.  
El Contratista será el único responsable ante los Tribunales de la ejecución de las 
obras, así como de los accidentes que surgieran en ellas. 
Así mismo, aquellos objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de 
las obras también serán responsabilidad del Contratista, dando cuenta de los 
hallazgos al Ingeniero Director de Obra.  
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Artículo 28.- Leyes sociales, permisos y licencias  
El Contratista queda obligado a cumplir cuantas órdenes de tipo social estén dictadas, 
siempre que tengan relación con la presente obra. Deberá obtener a su costa todos los 
permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 
correspondientes a servicios y servidumbres definidas en el Contrato. 
El pago de arbitrios o impuestos municipales, o de otro origen, cuyo abono deberá 
hacerse durante el plazo de ejecución de las obras, correrá por cuenta de la Contrata.  
Las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte o aguas próximas al 
mismo por efecto de los contaminantes de combustibles, aceites, residuos o 
desperdicios, o cualquier otro material que pudiera ser perjudicial o deteriorar el 
entorno, deberán ser adoptadas por el Contratista.  
Artículo 29.- Personal del Contratista  
Los trabajos objeto del Proyecto se llevarán a cabo empleando el personal adecuado y 
suficiente para cada una de las operaciones a realizar. El personal, salvo los 
maquinistas y sus ayudantes, se agrupará en al menos una cuadrilla. Fuera de los 
días de requerimiento especial, la cuadrilla podrá disgregarse cuando así sea 
conveniente para la ejecución de determinadas unidades de obra. Por el contrario, en 
los días de requerimiento de horario especial, será obligatorio que se encuentre 
agregada. 
El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la realización de 
trabajos forestales, así como capacidad de mando sobre el personal a su cargo y 
disposición para entender las instrucciones que se Ie indiquen y hacer que se 
cumplan. En este sentido será condición indispensable que sepa hablar y escribir en 
castellano.  
Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización de trabajos 
forestales y en el manejo de las herramientas propias del oficio. Será condición 
indispensable que sepan hablar castellano.  
Los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones señaladas por el Ingeniero 
Director de Obra, en concreto las relativas a la realización de trabajos, horarios y evitar 
el vertido de contaminantes. 
El Ingeniero Director de Obra podrá prohibir la permanencia en los trabajos del 
personal del Contratista, por motivos de desobediencia o respeto, o por causa de 
actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El Contratista podrá 
recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha prohibición.  
Todo operario tiene derecho a reclamar al Contratista todos aquellos elementos que, 
de acuerdo con la legislación vigente y el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos 
que le fueran encomendados. El Contratista pondrá en conocimiento del personal 
estas condiciones, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de 
seguridad cuando estos no quieran usarlos.  
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El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. Quedará obligado, igualmente, al cumplimiento de lo 
establecido en las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social, así como en 
los Estatutos de los Trabajadores y demás normativa oficial vigente. 
CAPÍTULO 3. Trabajos, materiales y medios auxiliares  
Artículo 30.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
El Contratista comenzará las obras dentro del plazo de quince días desde el día 1 de 
marzo de 2016 y dará cuenta al Ingeniero Director de Obra, del día en que se propone 
iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director 
de Obra del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
comienzo. Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 
establecidas. 
Las obras quedarán terminadas en un plazo de máximo dos meses desde su inicio. 
Artículo 31.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones de Índole Técnica y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva 
de la obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que 
ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir, por su mala ejecución o por 
la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos utilizados, sin que pueda 
servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Ingeniero 
Director de Obra o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, 
ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la 
obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
Artículo 32.- Comprobación del replanteo  
La ejecución de las obras comenzará una vez realizada la comprobación del replanteo. 
De tal comprobación se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del 
Replanteo, en la cual deberán figurar todas aquellas incidencias u observaciones en 
relación con cualquier extremo que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
Artículo 33.- Fijación y conservación de los puntos de replanteo  
La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo:  
- El perímetro de los distintos rodales de actuación.  
- El emplazamiento de las diversas actuaciones a ejecutar.  
Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los tajos, los puntos 
de referencia se marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiere peligro de 
desaparición, con mojones de hormigón y piedra. Podrán ser empleados igualmente, 
marcas de pintura o chaspes en las cortezas.  
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación 
del Replanteo, que se unirá al expediente de la obra. De todo ello, se entregará una 
copia al Contratista.  
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 
hayan sido entregados.  
Artículo 34.- Maquinaria  
El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras equipos de 
maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas según se especifica 
en el Proyecto y de acuerdo con los programas de trabajos.  
El Ingeniero Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria e 
instalaciones que deban utilizarse para las obras.  
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento, equipadas con medidas de prevención de riesgos y quedarán 
adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades que deban realizarse 
y, en ningún caso, podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director de Obra.  
Artículo 35.- Materiales  
Los materiales irán por cuenta del propio Contratista, siendo éstos aprobados 
previamente por el Ingeniero Director de Obra que será el encargado de dar el visto 
bueno. 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en este Pliego de Condiciones 
o en la Memoria del Proyecto, dichos materiales necesarios serán obtenidos por el 
Contratista de las empresas que estime oportunas. No obstante, deberá tener en 
cuenta las recomendaciones que señalen los documentos informativos del Proyecto 
acerca de la procedencia de los mismos y las observaciones complementarias que 
pueda hacer el Ingeniero Director de Obra. 
El Contratista notificará a la Dirección, con suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que pretende utilizar para que el Ingeniero Director de 
Obra determine su idoneidad, suministrándole muestras, catálogos y certificados de 
homologación. 
La aceptación por parte del Ingeniero Director de Obra de la procedencia de los 
materiales no supone la disminución parcial ni total de la responsabilidad del 
Contratista en cuanto a la calidad y a la exigencia que pudiera aparecer durante la 
ejecución y plazo de garantía de la obra. 
Artículo 36.- Materiales no utilizables o defectuosos 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director de Obra dará orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 
Pliegos, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director de Obra. 
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Artículo 37.- Medios auxiliares 
Es obligación de la Contrata ejecutar cuanto sea necesario para la buena realización y 
aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos 
de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Ingeniero Director de Obra y dentro de los límites de posibilidad que los 
presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los medios auxiliares que se necesiten para la 
debida marcha y ejecución de los trabajos, no cabiendo, por tanto, al Promotor, 
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en 
las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
Así mismo, serán de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las 
necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de 
acuerdo con la legislación vigente. 
Artículo 38.- Trabajos nocturnos  
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director 
de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 
deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Ingeniero 
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duran los trabajos nocturnos.  
Artículo 39.- Trabajos no autorizados o defectuosos 
Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización en ningún caso serán abonables. 
Por este motivo el Contratista quedará obligado a restablecer a su costa las 
condiciones originales. 
El Contratista será además responsable de aquellos otros daños y perjuicios que 
puedan derivarse para el Promotor. De igual forma, éste acarreará bajo su 
responsabilidad la ejecución de los trabajos que el Ingeniero Director de Obra apunte 
como defectuosos. 
En el caso de que la reparación de los perjuicios ocasionados no fuese técnicamente 
posible, se establecerán las penalizaciones necesarias en cuantía proporcional a la 
importancia de los defectos, con relación al grado de acabado que se pretende en la 
obra.  
Artículo 40.- Obras y vicios ocultos 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director de 
Obra o su representante adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados no reúnen las condiciones formuladas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean reparadas 
siempre que sea posible de acuerdo con lo contratado. Los gastos serán de cuenta del 
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Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario, correrán a 
cargo del Promotor. 
Artículo 41.- Caminos y accesos  
Si por estar previsto en los documentos contractuales, o por las necesidades surgidas 
posteriormente, fuera necesaria la construcción de rampas de acceso a los rodales de 
actuación, éstas se construirán con arreglo a las características que figuran en los 
correspondientes documentos contractuales de Proyecto, o en su defecto, de manera 
que sean adecuados al uso que han de soportar y según ordene el Ingeniero Director 
de Obra.  
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa, las obras objeto del contrato, 
con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director de Obra.  
Artículo 42.- Precauciones especiales  
El Ingeniero Director de Obra podrá suspender los trabajos cuando las circunstancias 
meteorológicas así lo justifiquen. 
- Lluvias. Durante la época de lluvias todos los trabajos podrán ser suspendidos por el 
Ingeniero Director de Obra cuando la pesadez del terreno los justifique, en base a las 
dificultades surgidas en el desarrollo de los trabajos selvícolas.  
- Heladas. La hora de los comienzos será marcada por el Ingeniero Director de Obra.  
- Incendios. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios según las instrucciones complementarias que 
figuren en este Pliego o que se dicten por el Ingeniero Director de Obra. En todo caso, 
adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y 
será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de 
las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir.  
- Granizos y nieve. El granizo y la nieve harán retrasar los trabajos durante el período 
de tiempo en el que se den. El Ingeniero Director de Obra es el responsable de 
ordenar o posibilitar la paralización de las obras.  
- Niebla. La falta de visibilidad a causa de la niebla, puede provocar la suspensión de 
las operaciones ya que dificulta la localización de los puntos de trabajo. En este caso, 
el Ingeniero Director de Obra ordenará lo que estime oportuno. 
Artículo 43.- Plan de obra y ejecución de los trabajos  
Se seguirá el orden de trabajos establecido en el Documento Nº1: Memoria. El 
Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa el Plan de Obra que 
hay previsto, en el cual se especificarán los plazos parciales y la fecha de terminación 
de las distintas tareas a ejecutar.  
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Artículo 44.- Partes e informes  
El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e 
informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello.  
Artículo 45.- Órdenes al Contratista  
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Éste 
quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la orden.  
Artículo 46.- Diario de las obras  
A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá en la oficina de la obra un Libro 
de Órdenes con hojas numeradas en el que se hará constar, cada día de trabajo, las 
incidencias ocurridas con el Contratista y las órdenes dadas a éste.  
Este diario de las obras será firmado por el Jefe de la Unidad de Obra y revisado 
periódicamente por el Ingeniero Director de Obra. 
Todas las comunicaciones entre el Ingeniero Director de Obra y el Contratista se 
enviarán con una copia, al objeto de que el destinatario la firme, constando en su pie 
“enterado”, y la devuelva en el plazo máximo de cinco días, haciendo constar la fecha 
en la que la devuelve. 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro de Órdenes es tan 
obligatorio para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
CAPÍTULO 4. Dirección e inspección de las obras  
Artículo 47.- Dirección de las obras  
El Promotor designará un Ingeniero Forestal y del Medio Natural, Ingeniero Técnico 
Forestal, Ingeniero de Montes o un titulado en Máster de Montes como Director de 
Obra, quien será directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia 
de la correcta realización de la obra contratada. El Contratista proporcionará toda 
clase de facilidades para que el Ingeniero Director de Obra, o sus subalternos, puedan 
llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
Artículo 48.- Ingeniero Director de Obra 
La interpretación técnica del presente proyecto corresponde al Ingeniero Forestal y del 
Medio Natural, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes o un titulado en 
Máster de Montes destinado al efecto. Será el representante de la parte contratante 
ante el Contratista y se encargará, tal y como ya se ha especificado, de la dirección, 
control y vigilancia de los trabajos.  
Artículo 49.- Unidad directora o administrativa a pie de obra  
La unidad directora a pie de trabajo constituye la organización inmediata de los 
trabajos que la parte contratante dispone para el control y vigilancia de los mismos 
(guardas forestales, capataces, etc.). EI Jefe de la Unidad de Obra dependerá del 
Ingeniero Director de Obra de quien recibirá las instrucciones y medios para el 
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cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además, podrá asumir las 
funciones que el Ingeniero Director de Obra delegue en él.  
Artículo 50.- Inspección de obras  
Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el personal competente de 
parte del Promotor. Tanto el Ingeniero Director de Obra como el Contratista pondrán a 
su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión.  
Artículo 51.- Atribuciones y funciones del Ingeniero Director de Obra  
Las funciones del Ingeniero Director de Obra, en orden a la dirección, control y 
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 
Contratista, son las siguientes:  
- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y exigir al Contratista el cumplimiento de las 
condiciones contratadas.  
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, y 
decidir sobre la interpretación de las condiciones de este Pliego y, en caso de ser 
necesario, autorizar para modificarlos, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del Contrato.  
- Estudiar las incidencias y problemas planteados en las obras, que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes.  
- Obtener los permisos necesarios para la ejecución de las obras y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres afectados por las mismas.  
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 
la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 
el Contratista deberá poner a su disposición al personal y material de la obra.  
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato.  
- Acceder a todas las partes de la obra y obtener del Contratista la información y ayuda 
necesarias para llevar a cabo una inspección de toda obra hecha o de todos los 
materiales usados. 
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas.  
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El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director de Obra 
para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas y sus órdenes 
deberán ser aceptadas por aquel como si fueran directamente dictadas por el 
Promotor. 
El Ingeniero Director de Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a 
cualquier empleado u operario por incompetencia u objeción y que sea sustituido por 
otro a la mayor brevedad posible en un plazo no superior a quince días. 
Artículo 52.- Personal facultativo de Dirección 
El Ingeniero Director de Obra en el desempeño de su cometido podrá contar con 
colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de 
sus títulos profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en este 
Pliego de Condiciones se entiende por Dirección de Obra. 
Artículo 53.- Atribuciones y funciones del representante del Contratista  
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a una persona 
que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como 
representante suyo ante el Promotor, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los 
trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Jefe de la Unidad 
correspondiente. 
Artículo 54.- Atribuciones y funciones del personal del Contratista 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación, si procede, y con 
la periodicidad que ésta determine, la relación de todo el personal que haya de trabajar 
en las obras. En el caso de personal técnico, la relación será nominal e incluirá su 
Curriculum Vitae. 
CAPÍTULO 5. Recepción y liquidación 
Artículo 55.- Recepciones provisionales 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Promotor o su representante legal, del Ingeniero Director de Obra y del Contratista o 
su representante debidamente autorizado. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía que se considerará de tres años. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 
se especificarán en la misma las instrucciones que el Ingeniero Director de Obra debe 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos y, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
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Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme a 
este Pliego de Condiciones, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán 
los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder 
del Promotor y la otra se le entregará al Contratista. 
Artículo 56.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
Si el Contratista no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, 
procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuere necesario para su buena conservación, abonándose todo 
aquello por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación como en el caso de 
rescisión de Contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Ingeniero Director de Obra determine como apropiado. 
El Contratista está obligado a revisar y repasar la obra durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el Pliego de Condiciones de Índole Económica. 
Artículo 57.- Recepción definitiva 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la recepción provisional, y si las obras estuvieran bien conservadas y 
en perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica. En caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 
Ingeniero Director de Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del 
modo y forma que se determinan en este Pliego de Condiciones. 
Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, en caso de que el Promotor 
crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
Artículo 58.- Liquidación final 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de 
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, 
siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus 
precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones al 
Promotor por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito con el visto 
bueno del Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 59.- Liquidación en caso de rescisión 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará 
de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas 
hasta la fecha de la rescisión. 
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TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA  
CAPÍTULO 1. Base fundamental  
Como base fundamental de estas Condiciones de Índole Económica se establece el 
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos que 
realmente ejecute con arreglo y sujeción al Proyecto o a sus modificaciones 
autorizadas, Condiciones Generales y Particulares que rijan la ejecución de las obras 
contratadas.  
CAPÍTULO 2. Recepción, garantías y liquidación 
Artículo 60.- Recepción 
Para la recepción se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los 
documentos justificantes para la liquidación final. Una de las actas quedará en poder 
del Promotor y la otra será entregada el Contratista.  
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 
recepción definitiva de los trabajos.  
Artículo 61.- Garantías 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el cumplimiento del Contrato y dichas 
referencias serán presentadas por el Contratista antes de la firma del Contrato. 
Artículo 62.- Fianzas 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de la obra 
contratada, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
Artículo 63.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer los trabajos precisos para ejecutar la Obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero Director de Obra, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero o a  la Administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a las que tenga 
derecho el Promotor en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
Artículo 64.- Devolución de la fianza 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
ocho días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal 
en cuyo término se encuentra emplazada la obra contratada, que no existe 
reclamación alguna contra él por daños y perjuicios de su cuenta o por deudas de los 
jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 
trabajo. 
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Artículo 65.- Liquidación  
La obra se abonará al Contratista de la forma que se especifique en el correspondiente 
Contrato, firmado por ambas partes interesadas y por mutuo acuerdo.  
Terminadas las obras se procederá a la liquidación, que incluirá el importe de las 
unidades de obras realizadas y las que constituyan modificaciones del Proyecto, 
siempre y cuando hayan sido aprobadas con sus precios por la Dirección Técnica.  
Artículo 66.- Liquidación en caso de rescisión  
Siempre que se rescinda el Contrato por causas ajenas a la falta de cumplimiento del 
Contratista, se abonarán a éste las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 
prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo, y en 
cantidad proporcionada a las obras pendientes de ejecución, aplicándose a éstos los 
precios que fija el Ingeniero Director de Obra.  
CAPITULO 3. Precios de unidades de obra y revisiones  
Artículo 67.- Precios de valoración de las obras certificadas  
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de 
ejecución material por contrata que figuran en el presupuesto aumentados en los 
porcentajes vigentes de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, para gastos generales de la empresa, beneficio industrial e IVA. De la cifra 
que se obtenga se deducirá lo que proporcionalmente corresponda a la baja efectuada 
en el remate.  
Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada 
unidad de obra deberán cubrir todos los gastos para la ejecución material 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se 
diga lo contrario en el Título II de este Pliego de Condiciones.  
Artículo 68.- Precios contradictorios 
En caso de necesitarse fijar un nuevo precio, se procederá de la siguiente forma:  
- El Contratista ha de formular por escrito y bajo su firma el precio que a su juicio debe 
aplicarse a la nueva unidad. 
- La Dirección Técnica estudiará el que, bajo su criterio, deba utilizarse. 
- Si ambos coinciden en su decisión se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, de la misma forma que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen 
salvados por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así 
formalizado el precio contradictorio. 
- Si no fuera posible conciliar los resultados, el Ingeniero Director de Obra propondrá al 
Promotor que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 
del precio exigido por el Contratista o, en caso contrario, la segregación de la obra, 
para ser ejecutada por la Administración u otro Contratista distinto. 
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La fijación del precio contradictorio supondrá proceder al comienzo de la nueva 
unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese iniciado, el Contratista 
estaría obligado a aceptar el precio que quisiera fijar el Ingeniero Director de Obra y a 
concluirlo a satisfacción de éste. 
Artículo 69.- Instalaciones y equipos de maquinaria  
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes, y en consecuencia, no 
serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en 
el Contrato.  
Artículo 70.- Equivocaciones en el presupuesto  
El Contratista ha de estudiar los documentos que componen el Proyecto, y por lo 
tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores en el mismo, se 
entiende que no hay lugar a disposición alguna acerca de medidas, precios o 
equivocaciones, de forma que si la obra ejecutada con acuerdo al Proyecto contiene 
un mayor número de unidades de lo previsto, habrá que seguir lo que establece la Ley, 
y si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto.  
Si el Contratista antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar un 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras.  
Artículo 71.- Relaciones valoradas  
Se hará una relación valorada de los trabajos ejecutados con sujeción a los precios del 
presupuesto por parte del Ingeniero Director de Obra. El Contratista presenciará las 
operaciones de medición para extender esta relación y tendrá un plazo de 10 días 
para examinarla, debiendo dar su conformidad dentro de este plazo, o en caso 
contrario, hacer las reclamaciones que considere oportunas.  
Artículo 72.- Resolución respecto a las reclamaciones del Contratista  
El Ingeniero Director de Obra remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones 
valoradas de que se trata en el artículo anterior con las que hubiese hecho al 
Contratista como reclamación, acompañado por un informe acerca de éstas.  
Artículo 73.- Revisión de precios  
Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y su cargas sociales, así 
como de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas 
anormales, se admite durante ellas la revisión de los precios contratados, bien en alza 
o en baja, en armonía con las oscilaciones de los precios de mercado.  
En los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del propietario en 
cuanto se produzca cualquier alteración de precios que repercuta aumentándolos. 
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Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar la unidad de 
obra en que intervenga el elemento cuyo precio ha sido modificado en el mercado, y 
por causa justificada, y acordándose también previamente la fecha a partir de la cual 
se aplicará el precio revisado y elevado, para lo que se tendrá en cuenta y cuanto así 
proceda el acopio de materiales de obra.  
El retraso por causas imputables al Contratista en los plazos establecidos en la 
programación de la obra es condición que limita el derecho de revisión en tanto 
establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Cuando el 
Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra, recupera el derecho a la 
revisión en certificaciones sucesivas. 
Si el Promotor, o el Ingeniero Director de Obra en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista 
desee percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a 
precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural se 
tendrán en cuenta para la revisión los precios de los materiales, transportes, etc. 
adquiridos por el Contratista merced la información del Promotor. 
Así mismo, cuando el Promotor, o el Ingeniero Director de Obra en su representación, 
no estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. 
concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la 
obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos 
de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
Artículo 74.- Reclamaciones de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en el Documento Nº1: Memoria de este Proyecto, por 
no servir este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o 
errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier 
época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a efectos de la rescisión de 
Contrato, señalados en el Pliego de Condiciones de Índole Facultativa, sino en el caso 
de que el Ingeniero Director de Obra o el Contratista los hubieran hecho notar dentro 
del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las 
equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata 
respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta 
baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 
correcciones y la cantidad ofrecida. 
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Artículo 75.- Elementos comprendidos en el presupuesto 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido 
en cuenta el importe de herramientas y maquinaria y el transporte del material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la obra civil, así como toda 
suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 
cualquier concepto con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las 
obras por el Estado, Provincia o Municipio. Por esta razón no se abonará al Contratista 
cantidad alguna por dichos conceptos. 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición 
de recibirse. 
CAPÍTULO 4. Valoración y abono de trabajos  
Artículo 76.- Certificaciones  
Dentro del plazo de ejecución las obras deberán estar totalmente terminadas de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación.  
Artículo 77.- Valoración de la obra 
La medición de la obra concluida se hará en la unidad métrica decimal que aparece en 
el Cuadro de Precios y conforme al criterio con el que haya sido previamente 
mensurada. Su precio comprende todos los materiales, mano de obra, elementos 
complementarios y auxiliares que fueran necesarios para quedar la obra 
completamente terminada y en condiciones de recibo, aun cuando por omisión pudiera 
existir algún elemento no suficientemente especificado y no teniendo en cuenta su 
composición en el precio. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra terminadas 
el precio que tuviesen asignado en el Documento Nº5: Presupuesto, añadiendo al 
importe el porcentaje que corresponda al beneficio industrial y descontando el tanto 
por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
Artículo 78.- Valoración de obras incompletas  
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola, en forma distinta a la 
establecida en los presupuestos.  
Artículo 79.- Medidas parciales y finales 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa  asistencia del Contratista. 
En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar 
las razones que a ello obliga. 
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La medición se hará en general por los Planos del Proyecto o por los que facilite la 
Dirección Técnica. El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de 
medición, fundada en la cantidad que figura en el Presupuesto, que tiene el carácter 
de mera previsión.  
La medición y abono se hará por unidades de obra, al modo que se indica en el 
Presupuesto.  
En el caso de rectificaciones únicamente se medirán las unidades que hayan sido 
aceptadas por la Dirección Facultativa, independientemente de cuantas veces haya 
ejecutado un mismo elemento.  
Artículo 80.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales sujetos a 
certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. El Promotor se reserva 
en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el 
derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al 
pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar 
dicho Contratista los comprobantes que se exijan. 
Artículo 81.- Abono de la obra 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos y su 
importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones mensuales de obra 
expedidas por el Ingeniero Director de Obra, en virtud de las cuales se verifican los 
pagos de las superficies o unidades ejecutadas, de acuerdo con los precios unitarios. 
Artículo 82.- Suspensión por retraso en los pagos  
El Contratista no podrá, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo del que le corresponda con arreglo al plazo establecido.  
Artículo 83.- Suspensión por retraso en trabajos  
Si el Contratista hubiera incurrido una demora de un plazo parcial para la ejecución 
sucesiva de obras, o finalizado el general para su total realización, se podrá optar 
entre la rescisión del contrato o la aplicación de las penalidades específicas 
establecidas en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre  
Si la demora hubiera sido por causas inevitables, cuando así lo demuestre el 
Contratista, y ofrezca cumplir su compromiso si se le concede prórroga del tiempo que 
se le había asignado, si se considera oportuno se le concederá el plazo que 
prudencialmente le parezca.  
Si el Contratista recupera el tiempo perdido con arreglo al programa de trabajos que se 
le imponga, podrá recuperar las cantidades descontadas. En el caso de que el 
Contratista no cumpliera el nuevo programa Ia retención sería definitiva.  
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Artículo 84.- Plazo de ejecución 
Las obras comprendidas en el Proyecto tienen un plazo de dos meses, contando a 
partir de la fecha de comienzo de las mismas. 
Todo retraso en el comienzo de las obras no autorizado por el Ingeniero Director de 
Obra será penalizado por una cuantía que ha de estar determinada previamente en el 
Contrato entre las partes. 
Artículo 85.- Recepción provisional 
Si se persiste en el incumplimiento del plazo se determinará la rescisión del Contrato 
con la pérdida de la fianza. Si el Contratista viese la dificultad de cumplirlo y desea 
evitar esta sanción deberá pedir prórroga del plazo antes de que haya vencido, 
exponiendo las causas de dicho retraso. El Promotor podrá libremente acordarla o 
denegarla sin que el Contratista tenga a su favor derecho alguno. 
Artículo 86.- Conservación 
El Contratista está obligado a conservar a su cargo las obras hasta que sean recibidas 
provisionalmente. Así mismo, queda obligado a la conservación de las mismas durante 
el plazo de garantía, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para 
mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 
Artículo 87.- Plazo de garantía 
Se entenderá por un periodo de tiempo de tres años contados a partir de la fecha de 
recepción provisional. Esta es una duración suficiente para verificar el buen 
funcionamiento de la obra. 
Artículo 88.- Recepción definitiva 
En caso de que durante el obligado reconocimiento se encontraran defectos o daños 
en las obras imputables al Contratista, éste quedaría obligado a repararlas o 
solucionarlas a su cargo. 
Artículo 89.- Gastos generales 
Serán de cuenta del Contratista y se refieren tanto a los designados en el presente 
Pliego como a los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, los replanteos parciales, los gastos de inspección, los de protección 
contra deterioros, daños o incendios, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
los de construcción y conservación de caminos provisionales para el desvío del tráfico 
y demás recursos necesarios para lograr la seguridad de las obras, los de retirada a fin 
de obra, montaje, conservación y retirada de instalaciones o medios para el suministro 
de agua y energía eléctrica si fuesen necesarios, corrección de deficiencias 
observadas y retirada de materiales rechazados. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como la 
retirada de los medios auxiliares empleados o no, en la ejecución de las obras. 
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Artículo 90.- Indemnización por daños de causa mayor al Contratista  
El Contratista tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios en caso de 
fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte de él.  
Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los 
siguientes: 
- Incendios por electricidad atmosférica. 
- Los producidos por vientos u otros fenómenos naturales superiores a los que se han 
de prever en la zona y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista 
tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 
- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén ejecutadas las obras. 
El Ingeniero Director de Obra establecerá la fecha de reinicio del nuevo calendario de 
obra. 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
TITULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
CAPITULO 1. Documentos que definen  
Artículo 91.- Descripción  
La descripción de las obras está contenida en los Capítulos 1 y 2I del Título II de este 
Pliego, en la Memoria del Proyecto y en los Planos del mismo.  
Éstos contienen la descripción general y localización de la obra, las condiciones que 
han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de 
las unidades de obra y constituye la norma y guía que ha de seguir el Contratista.  
Artículo 92.- Planos  
Todos los planos utilizados durante Ia ejecución de las obras deberán estar revisados 
y aprobados por el Ingeniero Director de Obra sin cuya evaluación no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes.  
Artículo 93.- Contradicciones, omisiones o errores  
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y 
omitido en los Planos, o viceversa, se ejecutará como si estuviera expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director de Obra quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el 
Contrato.  
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En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan por el 
Ingeniero Director de Obra o por el Contratista en estos documentos deberán 
reflejarse en el Acta de comprobación del replanteo y deberán ser resueltas por el 
Ingeniero Director de Obra en función de las circunstancias.  
Cuando un plano esté acotado y éste no coincida con la dimensión que tiene a escala, 
se consultará al Ingeniero Director de Obra cual es la magnitud correcta antes de 
proceder a la ejecución de la obra. 
Artículo 94.- Documentos que se entregan al Contratista  
Los documentos que definen las obras y que serán entregados al Contratista pueden 
tener carácter informativo o contractual. Los documentos que describen las obras son 
el Documento Nº1: Memoria, los Anejos al mismo, y el Documento Nº2: Planos, así 
como el Título II del presente Pliego. La inclusión en el Contrato de las mediciones no 
implica su exactitud respecto de la realidad. 
El Contratista deberá revisar todos los Planos que le hayan sido facilitados e informar 
por  escrito al Ingeniero Director de Obra en el plazo máximo de treinta días sobre 
cualquier error u omisión que haya encontrado en ellos. En el caso de no hallar 
contradicción alguna, deberá establecerlo en el mismo plazo y de la misma forma. 
Artículo 95.- Documentos contractuales  
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 
son los siguientes:  
- Planos.  
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
- Presupuesto total.  
- Cuadro de Precios Unitarios.  
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad.  
Artículo 96.- Documentos informativos  
Los datos incluidos en el Documento Nº1: Memoria y en sus correspondientes Anejos, 
así como la justificación de precios son documentos informativos. Dichos documentos 
suponen una opinión fundada que, sin embargo, no implican la certeza de los datos 
suministrados y, en consecuencia, las posibles responsabilidades derivadas, debiendo 
aceptarse como complemento de la información que el Contratista debe adquirir por 
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CAPÍTULO 2. Disposiciones varias  
Artículo 97.- Contrato  
La posibilidad de contratación queda regulada en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. 
El contrato se formalizará dentro del plazo de treinta días, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento 
suficiente para acceder a cualquier registro público en caso de ser la Administración 
una de las partes y pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo 
solicite el Contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
En el Contrato se especificarán las particularidades que convengan a ambas partes 
completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al 
Contrato como documento integrante del mismo.  
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establecerá el sistema de 
determinación del precio de estos contratos, que podrá consistir en precios referidos a 
componentes de la prestación, unidades de obra, unidades de tiempo o en aplicación 
de honorarios por tarifas, en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su 
descomposición o en una combinación de varias de estas modalidades.  
Artículo 98.- Tramitación de propuestas  
El proceso de tramitación administrativa del Contrato, desde el inicio del mismo hasta 
su fin, vendrá condicionado por los siguientes puntos, citados a lo largo de la 
elaboración de este pliego:  
1. Acta de replanteo.  
2. Acta de comprobación del replanteo.  
3. Certificaciones mensuales.  
4. Petición de representante e intervención  
5. Acta de recepción de obra.  
6. Plazo de garantía.  
7. Jurisdicción competente.  
Artículo 99.- Jurisdicción competente  
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 
los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados 
en número igual por las propias partes y presidido por el Ingeniero Director de Obra. 
En último término, se recurrirá a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la 
propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá  esta consideración). 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del área de trabajo, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 
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poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras 
actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 
del Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 100.- Accidentes de trabajo y daños a terceros 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación 
vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por 
ningún concepto, pueda quedar afectado el Promotor por responsabilidades en 
cualquier aspecto. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes reglamentan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros 
o viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
Por tanto, será de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda de 
todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de 
las obras. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre 
la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
CAPÍTULO 3. Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a los 
propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el 
Contratista deberá ser restituido del importe de todos aquellos conceptos en los que el 
Ingeniero Director de Obra considere justo hacerlo. 
Artículo 101.- Rescisión del Contrato  
Son causas suficientes de rescisión del Contrato regulado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las que se señalan a continuación:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista o la extinción de la 
personalidad jurídica de la Sociedad Contratista. 
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b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o 
de insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera. En los 
casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo 
las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Promotor puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 
indemnización alguna. 
c) El mutuo acuerdo entre el Promotor y el Contratista.  
d) La falta de prestación por el Contratista de la garantía definitiva, especiales o 
complementarias de aquella en el plazo correspondiente en los casos previstos en la 
Ley y la no formalización del Contrato en dicho plazo.  
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista y el 
incumplimiento del plazo señalado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.  
f) Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
- La modificación del Proyecto de tal forma que presente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio del Ingeniero Director de Obra, y en cualquier caso siempre que la 
variación del Presupuesto de Ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente en más o menos el 40 por 100 como mínimo de alguna de las unidades del 
Proyecto modificadas. 
- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o en menos, del 40 por 100, como mínimo, de las unidades del 
Proyecto modificadas. 
g) La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
h) La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
i) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto. 
j) El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
k) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la 
conclusión de ésta. 
l) El abandono de la obra sin causa justificada. 
m) El incumpliendo de las restantes obligaciones contractuales esenciales.  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA LADERA DEL MONTE Nº 110 “EL CARRASCAL” EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumna: Isabel Santiago Potente 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 
 
 32 / 32 
 
n) Aquellas que se establezcan expresamente en el Contrato.  
Artículo 102.- Cuestiones no previstas en este Pliego  
Todas las cuestiones técnicas que surjan y cuya relación no está prevista en las 
prescripciones de este Pliego de Condiciones, se resolverá acorde con la legislación 
vigente en la materia.  
CAPÍTULO 4. Normativa aplicable 
Artículo 103.- Normativa aplicable 
Será de aplicación la normativa citada en el Pliego de Condiciones en cualquiera de 
sus artículos. 
Artículo 104.- Legislación obligatoria 
El Contratista ha de cumplir las disposiciones vigentes de todo orden aplicables a las 
obligaciones del Contrato, así como las promulgadas durante su ejecución, siendo por 
su cuenta todos los gastos de esta obligación tanto el aspecto laboral por la 
reglamentación de los trabajos como el fiscal y tributario, así como el de protección a 
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MEDICIONES 
1. Selvicultura en prevención de incendios forestales 
1.1. Área cortafuegos perimetral 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Nº 















Roza mecanizada cabida cubierta 
<=50%, pendiente <=10%. 
Roza mecanizada con debrozadora 
de cadenas o martillos en terrenos 
sin afloramientos rocosos. 
Superficie cubierta de matorral 
menor o igual al 50%. Pendiente 
inferior o igual al 10%. 
 















































Nota: “X”,  “Y” y “Subtotal” en metros; “Medición” en hectáreas.  
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Nº 







Apeo árboles  >20-<=30 cm, 
densidad <=750 pies/ha con 
matorral. 
Corta manual de pies en claras, 
con un diámetro normal superior a 
20 cm e inferior o igual a 30 cm, 
con matorral y densidad inicial 
menor o igual a 750 pies/ha. En el 
caso de que se corten menos de 
200 pies/ha, se deberá 
presupuestar estimando el 
rendimiento correspondiente a la 
intensidad de corte. 
 


























































Nota: “X” e “Y” en metros para el cálculo de la superficie a apear (dividir entre 10000 para pasar a 
hectáreas). “Z” pies aproximados que se van a apear. “Subtotal” y “Medición” en las mismas unidades que 
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Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Nº 







Roza con motodesbrozadora  
basal 3-6 cm, cabida cubierta       
<50%, pte <50%. 
Roza selectiva con 
motodesbrozadora, de matorral, 
con diámetro basal mayor de 3 cm 
y menor o igual a 6 cm; superficie 
cubierta de matorral menor o igual 
al 50%. Pendiente inferior o igual al 
50%. 
 















































Nota: “X”,  “Y” y “Subtotal” en metros.  
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
1.4 
 
F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2 m, 
 ramas >3 cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 
m en arbolado con ramificación 
monopódica, con recorrido de poda 
superior 2 m  y ramas con diámetro 
superior a 3 cm. 
 







































Nota: “X” e “Y” en metros para el cálculo de la superficie de poda (dividir entre 10000 para pasar a 
hectáreas). “Z” pies aproximados que se van a podar. “Subtotal” en las mismas unidades que la unidad de 
obra. 
 
1.2. Prevención de incendios a nivel de rodal 
 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Nº 































Roza con motodesbrozadora  
basal 3-6 cm, cabida cubierta 50-
80%, pte <50%. 
Roza selectiva con 
motodesbrozadora, de matorral, 
con diámetro basal mayor de 3 cm 
y menor o igual a 6 cm; superficie 
cubierta de matorral mayor del 50% 
y menor o igual al 80%. Pendiente 
inferior o igual al 50%. 
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Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra 
Nº 
unidades X Y Z Subtotal Medición 
2.2 F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2m, 
 ramas >3 cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 
m en arbolado con ramificación 
monopódica, con recorrido de poda 
superior 2 m  y ramas con diámetro 
superior a 3 cm. 
 









































Nota: “X” en hectáreas. “Y” en árboles a podar estimados en alrededor de 400 pies, considerando que en 
algunos rodales se van a hacer trabajos de corta y poda simultáneamente. Medición final sobreestimada 
para trabajar con un número más seguro de pies. 
2. Selvicultura comercial 
Nº 
orden 
Código Ud. Descripción de la unidad de obra Nº 
unidades 































Estéreo madera  >25-<=45 cm; 
pte 25-50; dramas 6-8 cm 
dispuestas >1/3 fust. 
Obtención de madera, mediante 
procesadora, procedente de 
árboles con un diámetro normal 
superior a 25 cm e inferior o igual a 
45 cm, en pendiente superior al 
25% e inferior o igual al 50%, con 
más del 25% de las ramas con 
diámetro superior a 6 cm e inferior 
a 8 cm, dispuestas en una longitud 
superior a 1/3 de la 
correspondiente al fuste. Incluye 
derribo, desrrame, descopado, 
tronzado y apilado en calle o lugar 
accesible al medio de saca 
(D<=20m). 
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Código Ud. Descripción de la unidad de obra Nº 
unidades 























Saca mecanizada madera 
pendiente > 30%-<=50% D<200m 
Desembosque a cargadero de 
madera, con pendiente del terreno 
superior al 30% e inferior o igual al 
50% y distancia de saca inferior o 
igual a 200m, dejando la madera 
apilada. 
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PRESUPUESTO 
1. Cuadro de Precios nº1 
1.1. Selvicultura en prevención de incendios: Área cortafuegos perimetral 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en cifra / Precio en letra 
1.1 F04077 
 
ha Roza mecanizada cabida cubierta 
<=50%, pendiente <=10%. 
Roza mecanizada con desbrozadora de 
cadenas o martillos en terrenos sin 
afloramientos rocosos. Superficie 
cubierta de matorral menor o igual al 
50%. Pendiente inferior o igual al 10%. 
 
199,32  
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en cifra / Precio en letra 
1.2 F06110 pie Apeo árboles  >20-<=30 cm, 
densidad <=750 pies/ha con 
matorral. 
Corta manual de pies en claras, con un 
diámetro normal superior a 20 cm e 
inferior o igual a 30 cm, con matorral y 
densidad inicial menor o igual a 750 
pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá 
presupuestar estimando el rendimiento 
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Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en cifra / Precio en letra 
1.3 F04063 
 
ha Roza con motodesbrozadora  basal 
3-6 cm, cabida cubierta <50%, pte 
<50%. 
Roza selectiva con motodesbrozadora, 
de matorral, con diámetro basal mayor 
de 3 cm y menor o igual a 6 cm; 
superficie cubierta de matorral menor o 




 CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CINCO CÉNTIMOS 
 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en cifra / Precio en letra 
1.4 F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2m,  
ramas >3 cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 m 
en arbolado con ramificación 
monopódica, con recorrido de poda 
superior 2 m  y ramas con diámetro 
superior a 3 cm. 
 
1,44  
 UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
1.2. Selvicultura en prevención de incendios: Trabajos a nivel de rodal 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en cifra / Precio en letra 
2.1 F04064 
 
ha Roza con motodesbrozadora  basal 
3-6 cm, cabida cubierta 50-80%, pte 
<50%. 
Roza selectiva con motodesbrozadora, 
de matorral, con diámetro basal mayor 
de 3 cm y menor o igual a 6 cm; 
superficie cubierta de matorral mayor 
del 50% y menor o igual al 80%. 
Pendiente inferior o igual al 50%. 
 
1 099,78  
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Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio en cifra / Precio en letra 
2.2 F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2 m,  
ramas >3 cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 m 
en arbolado con ramificación 
monopodica, con recorrido de poda 
superior 2 m  y ramas con diámetro 
superior a 3 cm. 
 
1,44  
 UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
1.3. Selvicultura comercial 





est Estéreo madera  >25-<=45; pte 25-
50; dramas 6-8 cm dispuestas >1/3 
fust. 
Obtención de madera, mediante 
procesadora, procedente de árboles 
con un diámetro normal superior a 25 
cm e inferior o igual a 45 cm, en 
pendiente superior al 25% e inferior o 
igual al 50%, con más del 25% de las 
ramas con diámetro superior a 6 cm e 
inferior a 8 cm, dispuestas en una 
longitud superior a 1/3 de la 
correspondiente al fuste. Incluye 
derribo, desrrame, descopado, 
tronzado y apilado en calle o lugar 
accesible al medio de saca (D<=20m). 
 
7,28  
 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 





est Saca mecanizada madera pendiente 
>30%-<=50%, D<200m. 
Desembosque a cargadero de madera, 
con pendiente del terreno superior al 
30% e inferior o igual al 50% y 
distancia de saca inferior o igual a 
200m, dejando la madera apilada. 
 
6,22  
 SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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2. Cuadro de Precios nº2 
2.1. Selvicultura en prevención de incendios: Área cortafuegos perimetral 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio  Importe  
1.1 F04077 
 
ha Roza mecanizada cabida cubierta <=50%, 
pendiente <=10%. 
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o 
martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. 
Superficie cubierta de matorral menor o igual al 






















199,32 Total partida 1.1 
 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio Importe  
1.2 F06110 pie Apeo árboles  >20-<=30 cm, densidad <=750 
pies/ha con matorral. 
Corta manual de pies en claras, con un diámetro 
normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, 
con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 
pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el 



























Jefe de cuadrilla régimen general 
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Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio Importe 
1.3 F04063 
 
ha Roza con motodesbrozadora  basal 3-6 cm, 
cabida cubierta <50%, pte <50%. 
Roza selectiva con motodesbrozadora, de 
matorral, con diámetro basal mayor de 3 cm y 
menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o 
























Jefe de cuadrilla régimen general 



















423,05 Total partida 1.3 
 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio  Importe 
1.4 F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2 m,  ramas >3 
cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado 
con ramificación monopódica, con recorrido de 
poda superior 2 m  y ramas con diámetro superior 















Jefe de cuadrilla régimen general 
Peón especializado régimen general con 
motosierra 
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2.2. Selvicultura en prevención de incendios: Trabajos a nivel de rodal 
 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio  Importe 
2.1 F04064 
 
ha Roza con motodesbrozadora  basa 3-6 cm, 
cabida cubierta 50-80%, pte <50%. 
Roza selectiva con motodesbrozadora, de 
matorral, con diámetro basal mayor de 3 cm y 
menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de 
matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. 













Jefe de cuadrilla régimen general 


















Total partida 2.1 1 099,78 
 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio  Importe 
2.2 F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2 m,  ramas >3 
cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado 
con ramificación monopódica, con recorrido de 
poda superior 2 m  y ramas con diámetro superior 















Jefe de cuadrilla régimen general 
Peón especializado régimen general con 
motosierra 
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2.3. Selvicultura comercial 
 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio  Importe 
3.1 F06176 
 
est Estéreo madera  >25-<=45; pte 25-50; dramas 
6-8 cm dispuestas >1/3 fust. 
Obtención de madera, mediante procesadora, 
procedente de árboles con un diámetro normal 
superior a 25 cm e inferior o igual a 45 cm, en 
pendiente superior al 25% e inferior o igual al 50%, 
con más del 25% de las ramas con diámetro 
superior a 6 cm e inferior a 8 cm, dispuestas en 
una longitud superior a 1/3 de la correspondiente al 
fuste. Incluye derribo, desrrame, descopado, 
tronzado y apilado en calle o lugar accesible al 















Jefe de cuadrilla régimen general 
Peón régimen general 




















7,28 Total partida 3.1. 
 
Nº 
orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Precio  Importe 
3.2 F06179 
 
est Saca mecanizada madera pendiente >30%-
<=50%, D<200m. 
Desembosque a cargadero de madera, con 
pendiente del terreno superior al 30% e inferior o 
igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 











Peón régimen general 















6,22 Total partida 3.1. 
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3. Presupuesto Parcial 
3.1. Selvicultura en prevención de incendios: Área cortafuegos perimetral 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 F04077 
 
ha Roza mecanizada cabida cubierta 
<=50%, pendiente <=10% 
Roza mecanizada con debrozadora de 
cadenas o martillos en terrenos sin 
afloramientos rocosos. Superficie 
cubierta de matorral menor o igual al 
50%. Pendiente inferior o igual al 10%. 
1,22 199,32 243,17 
 
 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.2 F06110 pie Apeo árboles  >20-<=30 cm, 
densidad <=750 pies/ha con 
matorral. 
Corta manual de pies en claras, con un 
diámetro normal superior a 20 cm e 
inferior o igual a 30 cm, con matorral y 
densidad inicial menor o igual a 750 
pies/ha. En el caso de que se corten 
menos de 200 pies/ha, se deberá 
presupuestar estimando el rendimiento 
correspondiente a la intensidad de 
corte. 
919 0,72 661,68 
 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.3 F04063 
 
ha Roza con motodesbrozadora  basal 
3-6 cm, cabida cubierta <50%, pte 
<50%. 
Roza selectiva con motodesbrozadora, 
de matorral, con diámetro basal mayor 
de 3 cm y menor o igual a 6 cm; 
superficie cubierta de matorral menor o 
igual al 50%. Pendiente inferior o igual 
al 50%. 
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Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.4 F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2 m,  
ramas >3 cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 m 
en arbolado con ramificación 
monopódica, con recorrido de poda 
superior 2 m  y ramas con diámetro 
superior a 3 cm. 
4 289 1,44 6 176,16 
3.2. Selvicultura en prevención de incendios: Trabajos a nivel de rodal 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
2.1 F04064 
 
ha Roza con motodesbrozadora  basal 
3-6 cm, cabida cubierta 50-80%, pte 
<50%. 
Roza selectiva con motodesbrozadora, 
de matorral, con diámetro basal mayor 
de 3 cm y menor o igual a 6 cm; 
superficie cubierta de matorral mayor 
del 50% y menor o igual al 80%. 
Pendiente inferior o igual al 50%. 
65 1 099,78 71 485,7 
 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
2.2 F05037 pie Poda altura 3 m, recorrido >2 m,  
ramas >3 cm. 
Poda hasta una altura máxima de 3 m 
en arbolado con ramificación 
monopódica, con recorrido de poda 
superior 2 m  y ramas con diámetro 
superior a 3 cm. 
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3.3. Selvicultura comercial 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.1 F06176 
 
est Estéreo madera  >25-<=45; pte 25-
50; dramas 6-8 cm dispuestas >1/3 
fust. 
Obtención de madera, mediante 
procesadora, procedente de árboles 
con un diámetro normal superior a 25 
cm e inferior o igual a 45 cm, en 
pendiente superior al 25% e inferior o 
igual al 50%, con más del 25% de las 
ramas con diámetro superior a 6 cm e 
inferior a 8 cm, dispuestas en una 
longitud superior a 1/3 de la 
correspondiente al fuste. Incluye 
derribo, desrrame, descopado, 
tronzado y apilado en calle o lugar 
accesible al medio de saca (D<=20m). 
1 494 7,28 10 876,32 
 
Nº orden Código Ud. Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.2 F06179 
 
est Saca mecanizada madera pendiente 
>30%-<=50%, D<200m. 
Desembosque a cargadero de madera, 
con pendiente del terreno superior al 
30% e inferior o igual al 50% y 
distancia de saca inferior o igual a 
200m, dejando la madera apilada. 
1 494 6,22 9 292,68 
3.4. Resumen por capítulos 
 
Selvicultura en prevención de incendios forestales 
Área cortafuegos 9 674,31 € 
Prevención a nivel de rodal 100 285,7 € 
Total 109 960,01 € 
 
Selvicultura comercial 
Apeo de árboles 10 876,32 € 
Saca 9 292,28 € 
Total 20 168,60 € 
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4. Presupuesto General 
4.1. Presupuesto General de Ejecución Material 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LA LADERA DEL MONTE Nº110 “EL CARRASCAL” EN 
QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 
CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN 



























Valladolid, septiembre de 2015 
 
La alumna del Grado en Ingeniería  








Fdo: Isabel Santiago Potente 
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4.2. Presupuesto General de Ejecución por Contrata 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  ....................................... 130 128,61 € 
Gastos Generales de la Empresa (15% sobre PEM)  ......................... 19 519,29 € 
Beneficio industrial (6% sobre PEM)  .................................................... 7 807,72 € 
 
TOTAL PARCIAL  ............................................................................. 157 455,62 € 
 
I.V.A. (21% sobre el total parcial)  ....................................................... 33 065,68 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  ......... 190 521,30 € 
 
 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE MEJORAS SELVÍCOLAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN LA LADERA DEL MONTE Nº110 “EL CARRASCAL” EN 
QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID) ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 
CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA 











Valladolid, septiembre de 2015 
 
La alumna del Grado en Ingeniería  








Fdo: Isabel Santiago Potente 
